

ПРОТОКОЛ № 39/ПЛП/2021

подведение итогов на участие в запросе предложений в электронной форме среди СМСП

«06» апреля 2021г.

1. Наименование предмета закупки: Выполнение очередного комплексного инженерного обследования, освидетельствования и выполнение мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений.
2. Извещение №32110067607 о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от 10.03.2021г. и на etp-ets.ru.
3. Состав Закупочной комиссии АО «ПЛП» (далее - Комиссия) утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК Глобал Портс» №213-ПЛП от 27.08.2020г

Председатель комиссии:	Чумаченко Н.А., руководитель департамента закупок Дирекции по операционной деятельности УК
Заместитель Председателя комиссии:	Шпитяк В.В., руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования УК
Члены комиссии:	Погорелов Р.А., руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры УК
	Чибриков Д.А., старший финансовый контролер отдела финансового контроля и управленческого учета УК
	Латышев Н.В., глава направления по договорной работе УК
Секретарь комиссии:	Черняев О.В. - главный специалист по правовому сопровождению и организации закупок отдела закупок Дирекции по операционной деятельности УК

Присутствовало 3 представителя Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Процедура подведения итогов открытого запроса предложений была проведена Комиссией с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут «06» апреля 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, к. 2, 28 эт.
5. **Условия согласно документации:**
 НМЦ Договора: 6 972 000 (Шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.
 Срок выполнения работ: 1 этап: Очередное комплексное инженерное обследование и освидетельствование причалов №№ 60, 61, 62, 63 – выдача готовой документации не позднее 15.06.2021 г.
 – Очередное комплексное инженерное обследование и освидетельствование берегоукрепления между причалами №58 и № 60 – выдача готовой документации не позднее 15.07.2021 г.
 2 этап:
 – Мониторинг технического состояния причалов 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, причальный пал №1 52-го причала, причальный пал №2 52-го причала, причальный пал №3 52-го причала, причальный пала №4 52-го причала, 56, 57, 58, 64 – выдача готовой документации не позднее 02.06.2021 г.
 3 этап:
 – Мониторинг технического состояния причалов (надводная часть) 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, причальный пал №1 52-го причала, причальный пал №2 52-го причала, причальный пал №3 52-го причала, причальный пала №4 52-го причала, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 – выдача готовой документации не позднее 01.11.2021 г.
 4 этап:
 – Первичное обследование и освидетельствование берегоукрепления на гладком острове.
 – Первичное обследование и освидетельствование Берегоукрепления на о. Дамба Гребёнка со стороны восточного бассейна не позднее 01.06.2021 г.

На процедуре подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме были рассмотрены заявки следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	ИНН/КПП, ОГРН Принадлежность к СМСП	Коммерческое предложение	Техническое предложение
1	ООО "МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ"	7802132406/780401001 1027801570565 ДА	6 965 920,12 руб. с НДС 20%	Соответствует

6. Комиссия рассмотрела и оценила заявку участника запроса предложений в электронной форме в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, порядком оценки заявок на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации и приняла решение:

№	Наименование участника, организационно-правовая форма	ИНН/КПП, ОГРН Принадлежность к СМСП	Оценка по критерию «Цена», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ», в баллах (с учетом критерия)	Оценка по критерию «Калькуляция», в баллах (с учетом критерия)	Итоговый балл	Место
1	ООО "МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ"	7802132406/780401001 1027801570565 ДА	80,00	10,00	10,00	100,00	1 место

**Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме не состоявшейся.
Принять решение о признании участников запроса предложений в электронной форме:**

№ п/п	Наименование участника	Место
1	ООО "МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ"	Победитель

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3 члена Комиссии.
- «ПРОТИВ» - нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Комиссия приняла решение:

Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме не состоявшейся и заключить договор с ООО "МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 7802132406) на следующих условиях:

Цена Договора: 6 965 920,12 руб. в т.ч НДС 20%.

Срок выполнения работ: 1 этап: Очередное комплексное инженерное обследование и освидетельствование причалов №№ 60, 61, 62, 63 – выдача готовой документации не позднее 15.06.2021 г.

– Очередное комплексное инженерное обследование и освидетельствование берегоукрепления между причалами №58 и № 60 – выдача готовой документации не позднее 15.07.2021 г.

2 этап:

– Мониторинг технического состояния причалов 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, причальный пал №1 52-го причала, причальный пал №2 52-го причала, причальный пал №3 52-го причала, причальный пала №4 52-го причала, 56, 57, 58, 64 – выдача готовой документации не позднее 02.06.2021 г.

3 этап:


– Мониторинг технического состояния причалов (надводная часть) 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, причальный пал №1 52-го причала, причальный пал №2 52-го причала, причальный пал №3 52-го причала, причальный пала №4 52-го причала, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 – выдача готовой документации не позднее 01.11.2021 г.

4 этап:

- Первичное обследование и освидетельствование берегоукрепления на гладком острове.
- Первичное обследование и освидетельствование Берегоукрепления на о. Дамба Гребёнка со стороны восточного бассейна не позднее 01.06.2021 г.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии «06» апреля 2021 года.

Протокол составлен секретарем ЦЗК, этап согласования подтвержден



Черняев О.В.

Лист согласования

Регистрационный номер: 39/ПЛП/2021 от 06.04.2021 Дата запуска процесса: 06.04.2021 9:45:50

Наименование Управляющей компании или Терминала: Акционерное общество "Петролеспорт"

Вид документа: Протокол ЦЗК

Сотрудник	Роль / Должность	Решено	Получено	Исполнено
Погорелов Родион Александрович	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры	Согласовано	06.04.2021 9:45:50	06.04.2021 13:17:27
Чумаченко Николай Александрович	Руководитель департамента закупок	Согласовано	06.04.2021 9:45:50	06.04.2021 15:26:17
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	06.04.2021 9:45:50	06.04.2021 10:30:33