Запрос разъяснений
Диагностика состояния железнодорожных путей необщего пользования АО «Петролеспорт»


Запрос: Добрый день! Выявлено разночтение между основной документацией и приложением №1 техническое задание к документации. А именно в документации, в разделе II, в пункте 2.5 указано: «Срок выполнения работ: Составляет 45 календарных дней с даты подписания договора» В приложении №1 Техническое задание, в пункте 4 «Сроки и условия проведения работ», в п.п. 4.2. указано: «Окончание работ: 30 календарных дней с даты подписания настоящего Договора» Просим указать корректный срок.

Ответ: Срок составляет 45 календарных дней с даты подписания договора. В документацию будут внесены изменения.
