

Итоговый протокол № 2021-11-1648

1. Информация о закупке

1.1. Наименование заказчика	ООО «Байкальская энергетическая компания»
1.2. Предмет закупки	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту У-ИТЭЦ "Техническое перевооружение противопожарного водопровода от задвижки №30 до задвижки №33"
1.3. Начальная (максимальная) цена договора	2 622 553,00 рублей без учета НДС
1.4. Способ закупки	Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
1.5. № закупки	32110520828
1.6. Дата заседания закупочной комиссии	17.08.2021
1.7. Дата подписания протокола	30.08.2021

2. Участники закупки и заявки

№	Участник	Местонахождение	Дата и время регистрации заявки
11::91 139	ООО "Промэнергострой" (ИНН: 3805103491)	г. Братск	11.08.2021 10:20:25

3. Результаты рассмотрения заявок

№	Участник	Результат рассмотрения заявки
11::91 139	ООО "Промэнергострой" (ИНН: 3805103491)	Допущена

4. Предложения участников

№	Участник	Цена договора	Цена договора (переторжка)	Кол-во договоров	Суммарная цена договоров	Отсутствие судебных решений
11::91 139	ООО "Промэнергострой" (ИНН: 3805103491)	2622553	2622553	3	24094471,92	Да

5. Результаты оценки заявок

№	Участник	Цена договора	Кол-во договоров	Суммарная цена договоров	Отсутствие судебных решений
11::91 139	ООО "Промэнергострой" (ИНН: 3805103491)	0	3,5	1,5	1

6. Результаты ранжирования заявок

№	Участник	Рейтинг заявки	Занимаемое место
11::91 139	ООО "Промэнергострой" (ИНН: 3805103491)	5	1

7. Решение закупочной комиссии

7.1. Признать закупку несостоявшейся.

7.2. Признать единственным участника ООО "Промэнергострой" (ИНН: 3805103491) соответствующим требованиям закупки.

7.3. Заключить договор с единственным участником закупки ООО "Промэнергострой" (ИНН: 3805103491), на следующих условиях:

1	Цена договора	2 622 553 рублей без учета НДС
2	Количество закупаемой продукции	1 условная единица
3	Порядок оплаты	15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору
4	Срок выполнения работ, услуг	с даты заключения договора по 15.10.2021 г
5	Срок гарантии на результат выполненных работ	24 месяца

7.4. Иные условия содержатся в проекте договора, являющегося приложением к документации о закупке.

Лист согласования к документу ТД-Т-21-3735 ()

Сформировал(а): "Спирин Илья Артемович" 30.08.2021 17:23

Рег. номер **ТД-Т-21-3735**
Дата создания **17.08.2021**
Предприятия-заказчики **БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО**
Участники - **ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ ООО**
Резервисты -
Победители - **ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ ООО**
Куратор отбора **"И. А. Спирин"** ;
СТАТУС ДОК-ТА **Утвержден.**

Согласование:

Подразделение-Должность:	Получено	Результат	Подпись	Фамилия И.О.
ТД ЕвроСибЭнерго ООО/Управление/Отдел безопасности - Ведущий специалист по экономической безопасности	24.08.2021 13:27	Согласовано 25.08.2021 09:36	п/п	Глазов Артур Владиславович
		с «особым мнением», конкурентная среда не соблюдена, экономический эффект в виде снижения стоимости работ не достигнут, в отношении компании имеются сведения негативного характера. В случае принятия решения о заключении договора рекомендовано взять на контроль сроки, полноту и качество выполнения работ (услуг).		
Прочие юр.лица - Ведущий экономист	24.08.2021 13:27	Согласовано 24.08.2021 13:37	п/п	Николаева Наталья Михайловна
Прочие юр.лица - Заместитель директора филиала-технический директор(У-И ТЭЦ)	24.08.2021 13:27	Согласовано 24.08.2021 20:32	п/п	Мельников Сергей Николаевич
ТД ЕвроСибЭнерго ООО/Управление/Отдел по выбору подрядчиков для генерирующих компаний - Начальник отдела	24.08.2021 13:27	Согласовано 24.08.2021 16:39	п/п	Беликова Наталья Владимировна
Прочие юр.лица - Директор по ремонту и капитальному строительству	24.08.2021 13:27	Согласовано 30.08.2021 07:48	п/п	Ищенко Сергей Анатольевич

Наименование **ТД ЕвроСибЭнерго.Отбор.Центральная закупочная комиссия.**

маршрута согласования

Куратор отбора **"И. А. Спирин"** ;

СТАТУС ДОК-ТА **Утвержден.**

Утверждающий **"Н. В. Беликова"** ;

Утверждающий **ТД ЕвроСибЭнерго ООО/Управление/Отдел по выбору подрядчиков для генерирующих компаний**
(подразд-е) **ний**

Утверждающий **Начальник отдела**
(должн.)