

ПРОТОКОЛ 190/ПЛП/2020

рассмотрения 3-й части заявок и подведения итогов запроса предложений в электронной форме среди СМСП

«28» октября 2020 года

1. Наименование предмета закупки: Выполнение работ по прокладке кабеля от РТП 5460 до КПП 1.
2. Извещение №32009529757 о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от 28.09.2020г. и на etr-ets.ru.
3. Состав Закупочной комиссии АО «Петролеспорт» (далее - Комиссия) утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК Глобал Порте» №213-ПЛП от 27.08.2020г

Председатель комиссии:	Чумаченко Н.А., руководитель департамента закупок Дирекции по операционной деятельности УК
Заместитель Председателя комиссии:	Шпитяк В.В., руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования УК
Члены комиссии:	Погорелов Р.А., руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры УК
	Чибриков Д.А., старший финансовый контролер отдела финансового контроля и управленческого учета УК
	Латышев Н.В., глава направления по договорной работе УК
Секретарь комиссии:	Черняев О.В., главный специалист по правовому сопровождению и организации закупок отдела закупок Дирекции по операционной деятельности УК

Присутствовали 4 представителя Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Процедура подведения итогов открытого конкурса были проведены Комиссией с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут «28» октября 2020г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, к. 2, 28 эт.
5. **Условия согласно документации:**
 НМЦ Договора: 3 914 400 (Три миллиона девятьсот четырнадцать тысяч четыреста) руб. 00 копеек, включая НДС 20%;
 Срок выполнения работ: Начало работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ – через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.

До процедуры рассмотрения 3-х частей заявок (коммерческих предложений) открытого запроса предложений в электронной форме были допущены следующие участники закупки:

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	ИНН/КПП, ОГРН Принадлежность к СМСП	Коммерческое предложение	Срок выполнения работ
1	ООО "СК КОМПАС"	7810423624/ 781001001, 1167847059995 ДА	3 443 163.60 руб. в т. ч. НДС 20%/ 2 869 303.00 руб. без НДС	Начало работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора. Окончание – через 60 календарных дней с даты подписания Договора
2	ООО"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	7826093241/ 783901001, 1027810264877 ДА	2 699 487.97 руб. без НДС	В течение 37 календарных дней с даты заключения Договора

6. ЦЗК рассмотрела 3-ую часть заявки (коммерческое предложение) на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации, и приняла решение:

Допустить к рассмотрению ценового предложения следующих претендентов:

№ п/п	Участник закупки, подавший заявку, признанный участником закупки	Регистрационный № заявки
-------	--	--------------------------

1.	ООО "СК КОМПАС"	Заявка №1 06.10.2020 17:45:24 (MSK+00:00)
----	-----------------	--

Отказать в допуске к участию в закупке следующим претендентам:

№ п/п	Участник закупки, подавший заявку, и не признанный участником закупки	Регистрационный № заявки	Обоснование решения
1.	ООО"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	Заявка №2 06.10.2020 19:25:05 (MSK+00:00)	<p>Основание: п.4.3 закупочной документации: - несоответствия требованиям, установленным настоящей документацией, а именно: Сметный расчет, подтверждающий ценовое коммерческое предложение, не соответствует п.17 Технического задания.</p> <p>1. Согласно приложению №1 к ТЗ (п.7 ведомости работ) должна быть <i>Крышка кольца ПП10-2- фут – 4 шт.</i> В представленной смете крышки отсутствуют, только кольцо стеновое, совмещенное с днищем, что не соответствует требованиям ТЗ.</p> <p>2. Согласно приложению №1 к ТЗ (п.7 ведомости работ) должно быть <i>Люк дорожный сверхтяжелый СТ (Е600) -4-5-65.</i> В представленной смете п.17 берется Люк чугунный тяжелый. Требование про сверхтяжелый не учтено, что не соответствует требованиям ТЗ.</p> <p>3. Согласно приложению №1 к ТЗ (п.11 ведомости работ) должно быть <i>Лоток неперфорированный 400x100x3000 с аксессуарами.</i> В представленной смете п.24 берется Лоток кабельный проволочный, что не соответствует требованиям ТЗ.</p>

3. Комиссия рассмотрела и оценила заявку допущенного участника запроса предложений в электронной форме в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, порядком оценки заявок на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации и приняла решение

№	Наименование участника, организационно-правовая форма	Оценка по критерию «Срок выполнения работ», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Цена», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Квалификация», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ», в баллах (с учетом критерия)	Оценка по критерию «Сертификаты», в баллах (с учетом критерия значимости)	Итоговый балл	Место
1	ООО "СК КОМПАС"	5,00	70,00	10,00	10,00	5,00	100,00	1 место

Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме несостоявшейся.
Принять решение о признании участника запроса предложений в электронной форме:

№ п/п	Наименование участника	Место
1	ООО "СК КОМПАС"	Победитель

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 члена Комиссии.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Комиссия приняла решение:

Отклонить заявку участника закупки №2 (ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"). Допустить заявку участника закупки №1 (ООО "СК КОМПАС"). Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме несостоявшейся и заключить договор с единственным участником ООО "СК КОМПАС" (ИНН 7810423624) на следующих условиях:

Цена Договора: 3 443 163.60 руб. в т. ч. НДС 20%;

Срок выполнения работ: Начало работ – в течение 5 календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ – через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии «28» октября 2020 года.

Протокол составлен секретарем ЦЗК, этап согласования подтвержден _____ Черняев О.В.



Лист согласования

Регистрационный номер: 190/ПЛП/2020 от 27.10.2020 Дата запуска процесса: 27.10.2020 10:10:24

Наименование Управляющей компании или Терминала: Акционерное общество "Петролеспорт"

Вид документа: Протокол ЦЗК

Сотрудник	Роль / Должность	Решено	Получено	Исполнено
Чумаченко Николай Александрович	Руководитель департамента закупок	Согласовано	27.10.2020 10:10:24	27.10.2020 10:27:16
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	27.10.2020 10:10:24	27.10.2020 10:45:29
Чибриков Дмитрий Александрович	Старший финансовый контролер	Согласовано	27.10.2020 10:10:24	27.10.2020 12:52:27
Погорелов Родион Александрович	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры	Согласовано	27.10.2020 10:10:24	27.10.2020 13:03:48