

ПРОТОКОЛ №220/ВСК/2020

подведения итогов на участие в запросе предложений в электронной форме с использованием ЭТП (<https://etp-ets.ru>) для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на ремонт пожарного водопровода на территории ООО «ВСК».

«01» декабря 2020 г.

1. Наименование предмета закупки: на право заключения договора на ремонт пожарного водопровода на территории ООО «ВСК» согласно Положению о закупках товаров, работ, услуг ООО «Восточная Стивидорная Компания».

Извещение №32009655821 о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и на <https://etp-ets.ru> «09» ноября 2020 года.

2. Состав Закупочной комиссии ООО «Восточная Стивидорная Компания» (далее - Комиссия) утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК Глобал Портс» № 170-ВСК от «27» августа 2020г.

Председатель комиссии:	Руководитель департамента закупок ООО «УК Глобал Портс», Чумаченко Н.А.
Члены комиссии:	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры ООО «УК Глобал Портс», Погорелов Р.А.
	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования ООО «УК Глобал Портс», Шпитяк В.В.
	Руководитель департамента по правовым вопросам на Дальнем Востоке ООО «УК Глобал Портс», Шепчугов И.П.
Секретарь комиссии:	Старший категорийный менеджер по закупкам ООО «УК Глобал Портс», Панкова Е.В.

Присутствовали 4 из 5 членов Комиссии. **Кворум имеется. Комиссия правомочна.**

3. Процедура подведения итогов была проведена Комиссией «01» декабря 2020г. по адресу: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Внутриворотная, 14А.

4. Условия поставки согласно документации:

Начальная (максимальная) цена договора – 1 500 000,00 руб. без учета НДС/1 800 000,00 руб. с НДС.

Условия оплаты: Оплата за фактически выполненные по настоящему Договору работы, производится Заказчиком ежемесячно, в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) за соответствующий отчетный период, на основании счета-фактуры, выставленного Подрядчиком, не позднее 25 числа отчетного месяца, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо иным способом, письменно согласованным Сторонами.

Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ уполномоченными представителями Сторон.

Место выполнения работ: Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутриворотная, 14А.

Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 31 декабря 2020г.

Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

5. На процедуре подведения итогов закупки рассмотрена заявка единственного участника:

№ п/п на ЭТП	Наименование участника	ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО	Ценовое предложение	Принадлежность к СМП
2.	ООО «Инженерные системы»	2508084004/250801001 1082508001971, 84645647	1 732 154,00 руб. с НДС 20%	Да

6. ЦЗК рассмотрела итоговую часть заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации, и приняла решение:

Признать процедуру запрос предложений в электронной форме с использованием ЭТП (<https://etp-ets.ru>) для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на ремонт пожарного водопровода на территории ООО «ВСК» в соответствии с п.7.7 Положения о закупках ТРУ ООО «ВСК» не состоявшейся, заключить договор с единственным участником закупки на следующих условиях:

Цена договора – 1 732 154,00 руб. с НДС.

Условия оплаты: Оплата за фактически выполненные по настоящему Договору работы, производится Заказчиком ежемесячно, в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) за соответствующий отчетный период, на основании счета-фактуры, выставленного Подрядчиком, не позднее 25 числа отчетного месяца, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо иным способом, письменно согласованным Сторонами.

Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ уполномоченными представителями Сторон.

Место выполнения работ: Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутриворотная, 14А.

Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 31 декабря 2020г.

Гарантийный срок – 36 месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 члена Комиссии

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. **Решение принято единогласно.**

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП www.etp-ets.ru

8. Протокол согласован всеми присутствующими на заседании членами Комиссии «01» декабря 2020г.

Протокол составлен секретарем ЦЗК ООО «ВСК» Панковой Е.В., этап согласования подтвержден 

Лист согласования

Регистрационный номер: 220/ВСК/2020 от 01.12.2020

Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"

Протокол подведения итогов на участие в запросе предложений в электронной форме с использованием ЭТП (<https://etp-ets.ru>) для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на ремонт пожарного водопровода на территории ООО «ВСК»

Сотрудник	Роль / Должность	Решено	Получено	Исполнено
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	01.12.2020 9:28:16	01.12.2020 9:44:06
Чумаченко Николай Александрович	Руководитель департамента закупок	Согласовано	01.12.2020 9:28:16	01.12.2020 10:47:10
Погорелов Родион Александрович	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры	Согласовано	01.12.2020 9:28:16	01.12.2020 11:46:38
Шепчугов Иван Павлович	Руководитель департамента по правовым вопросам на Дальнем Востоке	Согласовано	01.12.2020 9:28:16	01.12.2020 11:19:59