

ПРОТОКОЛ № 35/ПЛП/2021

подведение итогов на участие в запросе предложений в электронной форме среди СМСП

«31» марта 2021г.

1. Наименование предмета закупки: Капитальный ремонт ж/д путей и стрелочных переводов необщего пользования АО «Петролеспорт».
2. Извещение №32110048825 о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от 03.03.2021г. и на etp-ets.ru.
3. Состав Закупочной комиссии АО «ПЛП» (далее - Комиссия) утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК Глобал Портс» №213-ПЛП от 27.08.2020г

Председатель комиссии:	Чумаченко Н.А., руководитель департамента закупок Дирекции по операционной деятельности УК
Заместитель Председателя комиссии:	Шпитяк В.В., руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования УК
Члены комиссии:	Погорелов Р.А., руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры УК
	Чибриков Д.А., старший финансовый контролер отдела финансового контроля и управленческого учета УК
	Латышев Н.В., глава направления по договорной работе УК
Секретарь комиссии:	Черняев О.В. - главный специалист по правовому сопровождению и организации закупок отдела закупок Дирекции по операционной деятельности УК

Присутствовало 3 представителя Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Процедура подведения итогов открытого запроса предложений была проведена Комиссией с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут «31» марта 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, к. 2, 28 эт.
5. **Условия согласно документации:**
НМЦ Договора: 4 278 510 (Четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч пятьсот десять) рублей 67 копеек, включая НДС 20%;
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания договора.

На процедуре подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме были рассмотрены заявки следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	ИНН/КПП, ОГРН Принадлежность к СМСП	Коммерческое предложение	Техническое предложение
1	ООО "ПАРИТЕТ ПЛЮС"	7806471030/ 780601001, 1127847071120 ДА	4 197 558.26 руб. с НДС 20%	Соответствует
2.	ООО "ПМС-УНИВЕРСАЛ"	7816171941/ 783901001, 1027807998921 ДА	3 888 990.85 руб. в т.ч НДС 20%	Соответствует
3.	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	7811713855/ 781101001, 1187847335785 ДА	3 354 237.95 руб. в т.ч. НДС 20%	Соответствует

6. Комиссия рассмотрела и оценила заявку участника запроса предложений в электронной форме в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, порядком оценки заявок на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации и приняла решение:

№	Наименование участника, организационно-правовая форма	ИНН/КПП, ОГРН Принадлежность к СМСП	Оценка по критерию «Цена», в	Оценка по критерию «Опыт выполн	Оценка по критерию «Кальк уляция,	Итого вый балл	Место
---	---	--	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------	-------

			баллах (с учетом критер ия значим ости)	ения аналоги чных работ», в баллах (с учетом критери я	в баллах (с учетом критер ия		
1	ООО "ПАРИТЕТ ПЛЮС"	7806471030/ 780601001, 1127847071120 ДА	63,93	9,00	10,00	82,93	1 место
2.	ООО "ПМС-УНИВЕРСАЛ"	7816171941/ 783901001, 1027807998921 ДА	69,00	10,00	0,00*	79,00	3 место
3.	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	7811713855/ 781101001, 1187847335785 ДА	80,00	2,67	0,00**	82,67	2 место

*Расценка на замену острodefектных рельс не отражает полный комплекс необходимых работ по замене рельс. Применена расценка по ТНС-48, где отражены только трудозатраты основных рабочих 4 разряда в размере на 1 рельс (12,5м/811кг) 3,16 чел/час без учета каких-либо механизмов. Объемы закупаемых материалов не соответствуют ведомости объемов работ в части замены острodefектных рельс.

** Локальный сметный расчет не соответствует условиям конкурсной документации. Смета выполнена в единичных расценках ФЕР-2001, затем путем соответствующих коэффициентов переведена в территориальные расценки (ТЕР-2001) с последующим пересчетом в текущие цены, с применением территориальных индексов по видам строительства: Гидротехнические работы портовых сооружений. Несоответствие вида работ для замены острodefектных рельсов. Взята расценка «Замена сварных рельсовых плетей бесстыкового пути».

**Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме состоявшейся.
Принять решение о признании участников запроса предложений в электронной форме:**

№ п/п	Наименование участника	Место
1	ООО "ПАРИТЕТ ПЛЮС"	Победитель
2	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	2 место
3	ООО "ПМС- УНИВЕРСАЛ"	3 место

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 члена Комиссии.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Комиссия приняла решение:


Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме состоявшейся и заключить договор с ООО "ПАРИТЕТ ПЛЮС" (ИНН 7806471030) на следующих условиях:

Цена Договора: 4 197 558.26 руб. с НДС 20%;

Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания договора.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии «31» марта 2021 года.

Протокол составлен секретарем ЦЗК, этап согласования подтвержден  Черняев О.В.

Оценка заявок участников запроса предложений в электронной форме в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием.

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	Оценка по критерию «Цена», в баллах	Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ», в баллах	Оценка по критерию «Калькуляция», в баллах	Оценка по критерию «Цена», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Калькуляция», в баллах (с учетом критерия значимости)	Итоговый балл
1	ООО "ПАРИТЕТ ПЛЮС"	79,91	90	100,00	63,93	9,00	10,00	82,93
2	ООО "ПМС-УНИВЕРСАЛ"	86,25	100,00	0,00	69,00	10,00	0,00	79,00
3	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"	100,00	26,70	0,00	80,00	2,67	0,00	82,67

Лист согласования

Регистрационный номер: 35/ПЛП/2021 от 30.03.2021 Дата запуска процесса: 30.03.2021 9:54:38

Наименование Управляющей компании или Терминала: Акционерное общество "Петролеспорт"

Вид документа: Протокол ЦЗК

Сотрудник	Роль / Должность	Решено	Получено	Исполнено
Погорелов Родион Александрович	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры	Согласовано	30.03.2021 9:54:38	30.03.2021 10:00:59
Чумаченко Николай Александрович	Руководитель департамента закупок	Согласовано	30.03.2021 9:54:38	30.03.2021 10:15:33
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	30.03.2021 9:54:38	30.03.2021 12:18:04