OOО «ВСК»

ПРОТОКОЛ
Подведения итогов претендентов на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
на Монтаж системы видеонаблюдения на площадке досмотра контейнеров с 22 досмотровыми навесами на территории ООО «Восточная Стивидорная Компания»
	«18» мая 2021 г.
	
1. Наименование предмета закупки: Монтаж системы видеонаблюдения на площадке досмотра контейнеров с 22 досмотровыми навесами на территории ООО «Восточная Стивидорная Компания
2. Извещение № 32110233372 о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «26» апреля 2021 года.
3. Состав Центральной закупочной комиссии ООО «ВСК» (далее - Комиссия) утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК «Глобал Портс» № 143-ВСК от 21.04.2021г:
	Председатель комиссии:
	Чумаченко Н.А. – руководитель департамента закупок дирекции по операционной деятельности УК

	Заместитель председателя ЦЗК:
	Шпитяк В.В. – руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования УК

	Члены комиссии:
	Погорелов Р.А. – руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры УК

	
	Леонова Т.И. – финансовый контролер отдела финансового контроля и управленческого учета УК

	
	Шепчугов И.П. – руководитель департамента по правовым вопросам на Дальнем Востоке

	Секретарь комиссии:
	Краснова К.В. – категорийный менеджер департамента закупок Дирекции по операционной деятельности «УК Глобал Портс».




Присутствовали 5 (пять) представителей Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

1. Заседание было проведено Комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут (время мск)                                             «18» мая 2021 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, к. 2, БЦ «Лидер-Тауэр», эт.28.

4. Условия согласно документации:
Общая (предельная) стоимость поставки: 1 200 000,00 рублей (включая НДС 20%).
[bookmark: _Hlk51954383]Условия оплаты: Условия оплаты: Покупатель производит предоплату в размере 30% от стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора и получения счета на оплату. Оставшиеся 70% - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара, подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД) на складе заказчика, выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме и подписания акта выполненных работ.
Срок выполнения работ: не позднее 31.08.2021.

5. На процедуре подведения итогов запроса предложений в электронной форме было рассмотрено коммерческое предложение следующего участника закупки:

	№ п/п
	Наименование участника, организационно-правовая форма
	
Дата и время регистрации заявки
	ИНН//КПП
/ОГРН
	Коммерческое предложение, рубли, включая НДС 20%
	Техническое предложение

	1.
	ООО "ВОСТОК ИНЖЕНИРИНГ"
	Заявка № 1 
12.05.2021 08:07:05
	2536258446/ 253601001/ 1122536011729
	1 140 000,00
	Соответствует требованиям ТЗ


ЦЗК рассмотрела заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации, и приняла решение:
- признать запрос предложений в электронной форме не состоявшимся, так как на участие в закупке была подана только одна заявка.
- заключить договор с участником запроса предложений ООО "ВОСТОК ИНЖЕНИРИНГ" (ИНН 2536258446) с предложенной ценой договора 1 140 000,00 рублей вкл. НДС 20%, заявка которого соответствует требованиям Федерального  закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. и документации о запросе предложений, в порядке, установленном п.15 ст.3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ.


Результаты голосования:
«ЗА» -  5   членов Комиссии
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.

6. Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС.
7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии «20 » мая 2021г.
8. Протокол составлен секретарем ЦЗК ООО «ВСК» Красновой К.В., этап согласования членами ЦЗК подтвержден
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	Сотрудник
	Роль / Должность
	Решено
	Получено
	Исполнено
	
	
	
	
	
	

	
	Шпитяк Вадим Викторович
	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования
	Согласовано
	18.05.2021 15:46:17
	18.05.2021 15:48:34
	
	
	
	
	
	

	
	Чумаченко Николай Александрович
	Руководитель департамента закупок
	Согласовано
	18.05.2021 15:46:17
	18.05.2021 16:30:08
	
	
	
	
	
	

	
	Погорелов Родион Александрович
	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры
	Согласовано
	18.05.2021 15:46:17
	18.05.2021 18:31:23
	
	
	
	
	
	

	
	Шепчугов Иван Павлович
	Руководитель департамента по правовым вопросам на Дальнем Востоке
	Согласовано 
	18.05.2021 15:46:17
	20.05.2021 10:48:42
	
	
	
	
	
	

	
	Леонова Татьяна Ивановна
	Финансовый контролёр
	Согласовано
	18.05.2021 15:46:17
	19.05.2021 2:09:33
	
	
	
	
	
	



