

ПРОТОКОЛ № 78/ПЛП/2021

подведение итогов на участие в запросе предложений в электронной форме среди СМСП

«04» июня 2021г.

1. Наименование предмета закупки: Выполнение работ по прокладке кабельной линии от КТПН-5 до насосной станции Сарлин КПП инв.№ 02_000001421330 и замена щита управления КНС.
2. Извещение №32110248575 о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от 29.04.2021г. и на etr-ets.ru.
3. Состав Закупочной комиссии АО «ПЛП» (далее - Комиссия) утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК Глобал Порте» №213-ПЛП от 27.08.2020г

Председатель комиссии:	Чумаченко Н.А., руководитель департамента закупок Дирекции по операционной деятельности УК
Заместитель Председателя комиссии:	Шпитяк В.В., руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования УК
Члены комиссии:	Погорелов Р.А., руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры УК
	Чибриков Д.А., старший финансовый контролер отдела финансового контроля и управленческого учета УК
	Латышев Н.В., глава направления по договорной работе УК
Секретарь комиссии:	Черняев О.В. - главный специалист по правовому сопровождению и организации закупок отдела закупок Дирекции по операционной деятельности УК

Присутствовало 4 представителя Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Процедура подведения итогов открытого запроса предложений была проведена Комиссией с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут «04» июня 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, к. 2, 28 эт.
5. **Условия согласно документации:**
 НМЦ Договора: 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 копеек, включая НДС 20%; 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) руб. 00 копеек без НДС;
 Срок выполнения работ: не более 60 календарных дней с даты заключения Договора.

На процедуре подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме были рассмотрены заявки следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	ИНН/КПП, ОГРН Принадлежность к СМСП	Коммерческое предложение	Техническое предложение
1	ООО"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	7826093241/ 783901001, 1027810264877 ДА	2 137 531.88 руб. без НДС	Соответствует

6. Комиссия рассмотрела и оценила заявку участника запроса предложений в электронной форме в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, порядком оценки заявок на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации и приняла решение:

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	Оценка по критерию «Цена», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ», в баллах (с учетом критерия	Оценка по критерию «Квалифицированный персонал», в баллах (с учетом критерия	Оценка по критерию «Сметный расчет», в баллах (с учетом критерия значимости)	Итоговый балл	Место
-------	---	--	---	--	--	---------------	-------

					ти)		
1.	ООО"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	70,00	10,00	10,00	10,00	100,00	1 место

**Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме не состоявшейся.
Принять решение о признании участников запроса предложений в электронной форме:**

№ п/п	Наименование участника	Место
1	ООО"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	Победитель

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 члена Комиссии.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Комиссия приняла решение:

Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме не состоявшейся и заключить договор с единственным участником ООО"ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 7826093241) на следующих условиях:

Цена Договора: 2 137 531.88 руб. без НДС;

Срок выполнения работ: не более 60 календарных дней с даты заключения Договора.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии «04» июня 2021 года.

Лист согласования

Регистрационный номер: 78/ПЛП/2021 от 01.06.2021 Дата запуска процесса: 01.06.2021 13:20:23

Наименование Управляющей компании или Терминала: Акционерное общество "Петролеспорт"

Вид документа: Протокол ЦЗК

Сотрудник	Роль / Должность	Решено	Получено	Исполнено
Погорелов Родион Александрович	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры	Согласовано	01.06.2021 13:20:23	01.06.2021 13:26:54
Чумаченко Николай Александрович	Руководитель департамента закупок	Согласовано	01.06.2021 13:20:23	01.06.2021 13:43:55
Чибриков Дмитрий Александрович	Старший финансовый контролер	Согласовано	01.06.2021 13:20:23	01.06.2021 16:53:57
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	01.06.2021 13:20:23	01.06.2021 15:59:54