

**ПРОТОКОЛ № 101/ПЛП/2021**

рассмотрения первых частей заявок  
на участие в запросе предложений в электронной форме среди СМСП

«23» июня 2021 года

1. Наименование предмета закупки: Выполнение работы по прокладке греющего кабеля в водоотводном лотке тоннеля инв.№02\_000001468363, расположенном на территории АО «Петролеспорт»
2. Извещение №32110372654 о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) от 10.06.2021г. и на etp-ets.ru.
3. Состав Закупочной комиссии АО «ПЛП» (далее - Комиссия) утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК Глобал Портс» №213-ПЛП от 27.08.2020г

Председатель комиссии:	Чумаченко Н.А., руководитель департамента закупок Дирекции по операционной деятельности УК
Заместитель Председателя комиссии:	Шпитяк В.В., руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования УК
Члены комиссии:	Погорелов Р.А., руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры УК
	Чибриков Д.А., старший финансовый контролер отдела финансового контроля и управленческого учета УК
	Латышев Н.В., глава направления по договорной работе УК
Секретарь комиссии:	Черняев О.В. - главный специалист по правовому сопровождению и организации закупок отдела закупок Дирекции по операционной деятельности УК

**Присутствовали все представители Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна**

4. Заседание было проведено Комиссией с 10 часов 00 минут до 10 часов 35 минут «23» июня 2021 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, к. 2, БЦ «Лидер-Тауэр», эт.28.
5. На участие в запросе предложений в электронной форме поданы заявки от 3 (трех) претендентов.
6. ЦЗК рассмотрела заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и приняла решение:

**Допустить ко второму этапу запроса предложений в электронной форме следующих претендентов:**

№ п/п	Участник закупки, подавший заявку, признанный участником закупки	Дата и время подачи заявки
1.	Заявка №1	21.06.2021 17:55:23 (MSK+00:00)
2.	Заявка №2	22.06.2021 16:00:49 (MSK+00:00)
3.	Заявка №3	22.06.2021 17:27:34 (MSK+00:00)

**Отказать в допуске в участии в закупке следующим претендентам:**

№ п/п	Участник закупки, подавший заявку, не признанный участником закупки	Дата и время подачи заявки	Основание в отказе в допуске на участие в закупке
X	X	X	X

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 5 членов Комиссии.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии «29» июня 2021 года.

Протокол составлен секретарем ЦЗК, этап согласования подтвержден



Черняев О.В.

# Лист согласования

Регистрационный номер: 101/ПЛП/2021 от 28.06.2021 Дата запуска процесса: 28.06.2021 14:16:38

Наименование Управляющей компании или Терминала: Акционерное общество "Петролеспорт"

Вид документа: Протокол ЦЗК

Сотрудник	Роль / Должность	Решено	Получено	Исполнено
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	28.06.2021 14:16:38	28.06.2021 14:17:45
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	28.06.2021 14:16:38	28.06.2021 14:18:04
Чибриков Дмитрий Александрович	Старший финансовый контролер	Согласовано	28.06.2021 14:16:38	29.06.2021 8:50:01
Латышев Никита Владимирович	Глава направления по договорной работе	Согласовано	28.06.2021 14:16:38	29.06.2021 15:36:46
Чумаченко Николай Александрович	Руководитель департамента закупок	Согласовано	28.06.2021 14:16:38	28.06.2021 14:37:00

## Лист согласования

Регистрационный номер: 29/ПЛП/2021 от 16.03.2021 Дата запуска процесса: 16.03.2021 10:58:42

Наименование Управляющей компании или Терминала: Акционерное общество "Петролеспорт"

Вид документа: Протокол ЦЗК

Сотрудник	Роль / Должность	Решено	Получено	Исполнено
Погорелов Родион Александрович	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры	Согласовано	16.03.2021 10:58:42	16.03.2021 11:00:53
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	16.03.2021 10:58:42	16.03.2021 11:12:38
Чумаченко Николай Александрович	Руководитель департамента закупок	Согласовано	16.03.2021 10:58:42	16.03.2021 14:27:05
Чибриков Дмитрий Александрович	Старший финансовый контролер	Согласовано	16.03.2021 10:58:42	17.03.2021 1:09:25