

ПРОТОКОЛ № 127/ПКТ/2021

подведение итогов на участие в запросе предложений в электронной форме среди СМСП

«29» июля 2021 года

1. Наименование предмета закупки: Капитальный ремонт двух переездов из чугунных плит через ж/д пути по главной дороге (Инв. №04_0014101305/0, Инв. №04_0014101305/3).
2. Извещение №32110440196 о проведении настоящей закупки было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от 01.07.2021г. и на etr-ets.ru.
3. Состав Закупочной комиссии АО «ПКТ» (далее - Комиссия) утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК Глобал Портс» №83-ПКТ от 07.07.2021г

Председатель комиссии:	Чумаченко Н.А., руководитель департамента закупок Дирекции по операционной деятельности УК
Заместитель Председателя комиссии:	Шпитяк В.В., руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования УК
Члены комиссии:	Погорелов Р.А., руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры УК
	Чибриков Д.А., старший финансовый контролер отдела финансового контроля и управленческого учета УК
	Латышев Н.В., глава направления по договорной работе УК
Секретарь комиссии:	Черняев О.В. - главный специалист по правовому сопровождению и организации закупок отдела закупок Дирекции по операционной деятельности УК

Присутствовало 3 представителя Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Процедура подведения итогов открытого запроса предложений была проведена Комиссией с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут «29» июля 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, к. 2, 28 эт.
5. **Условия согласно документации:**
Начальная (максимальная) цена: 2 532 600 (два миллиона пятьсот тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. 2110500 (два миллиона сто десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без НДС.
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания договора.

На процедуре подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме были рассмотрены заявки следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	ИНН/КПП, ОГРН Принадлежность к СМСП	Коммерческое предложение	Техническое предложение
1	ООО "СТРОЙПРОЕКТ"	7804554072/ 781101001, 1157847434150 Да	2 294 814.00 руб. в т.ч. НДС 20%	Соответствует требованиям ТЗ

6. Комиссия рассмотрела и оценила заявку участника запроса предложений в электронной форме в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, порядком оценки заявок на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации и приняла решение:

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	Оценка по критерию «Цена», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ», в баллах (с учетом критерия значимости)	Оценка по критерию «Сметный расчет», в баллах (с учетом критерия значимости)	Итоговый балл	Место
1.	ООО "СТРОЙПРОЕКТ"	75,00	10,00	0,00	85,00	1 место

**Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме не состоявшейся.
Принять решение о признании участников запроса предложений в электронной форме:**

№ п/п	Наименование участника	Место
1	ООО "СТРОЙПРОЕКТ"	Победитель

«ЗА» - 3 члена Комиссии.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Комиссия приняла решение:

Признать процедуру открытого запроса предложений в электронной форме не состоявшейся и заключить договор с единственным участником ООО "СТРОЙПРОЕКТ" на следующих условиях:

Цена Договора: 2 294 814.00 руб. в т.ч. НДС 20%

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания договора.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии «29» июля 2021 года.

Протокол составлен секретарем ЦЗК, этап согласования подтвержден



Черняев О.В.

Лист согласования

Регистрационный номер: 127/ПКТ/2021 от 29.07.2021 Дата запуска процесса: 29.07.2021 10:18:35

Наименование Управляющей компании или Терминала: Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"

Вид документа: Протокол ЦЗК

Сотрудник	Роль / Должность	Решено	Получено	Исполнено
Погорелов Родион Александрович	Руководитель департамента поддержания и развития инфраструктуры	Согласовано	29.07.2021 10:18:35	29.07.2021 10:19:29
Чумаченко Николай Александрович	Руководитель департамента закупок	Согласовано	29.07.2021 10:18:35	29.07.2021 10:41:24
Шпитяк Вадим Викторович	Руководитель департамента технологического и грузоподъемного оборудования	Согласовано	29.07.2021 10:18:35	29.07.2021 10:31:51