

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

г. Северск

дата подписания протокола «14» октября 2022 г.

Информация о закупке:

Заказчик: филиал АО «РИР» в г. Северске.

Организатор закупки: АО «РИР».

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме (МСП), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

Срок выполнения работ: в соответствии с разделом 8 Тома 2 закупочной документации.

Место выполнения работ: в соответствии с подразделом 2.3 Тома 2 закупочной документации.

Состав и объем работ: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Начальная (максимальная) цена договора:

Поскольку по результатам данной закупки заключается рамочный договор, при заполнении формы заявки на ЭТП устанавливается общая цена договора (лимит финансирования).

Общая цена договора (лимит финансирования):

9 897 863 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 70 копеек с учётом всех налогов и сборов.

Указанная выше цена не является конкурентным фактором и включается в состав договора как максимальный предел суммы (лимит финансирования), на которую могут быть оказаны услуги в соответствии с предметом настоящей закупки.

Начальная (максимальная) цена договора означает максимально возможный суммарный объём соответствующих заказов в течение срока действия договора.

Начальная (максимальная) цена единицы услуги (является конкурентным фактором):

№ п/п	Наименование продукции	Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб., с учётом всех налогов и сборов
1.	Очистка металлических поверхностей (уголки, балки, двери, щиты и д.р.) от угольной пыли сжатым воздухом	237,68
2.	Очистка металлических поверхностей щетками	319,98
3.	Обезжиривание металлических поверхностей : уайт-спиритом	51,70
4.	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	256,87
5.	Грунт-эмаль по металлу	1 082,36
6.	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	152,76

7.	Грунт-эмаль по металлу	1 082,38
8.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор=6,76т)	636,83
9.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор=5,07т)	910,00
10.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен/ откосов	412,12
11.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	422,20
12.	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (стен, откосов, потолков)	77,80
13.	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	97,03
14.	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	103,19
15.	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	183,80
16.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	67,06
17.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	139,51
18.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	90,56
19.	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	7 905,23
20.	20. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	288,43
21.	Эмаль ПФ-115	254,30
22.	22. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	288,46
23.	Эмаль ПФ-115	254,26
24.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	341,98
25.	Эмаль ПФ-115	254,30
26.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен/ откосов, подготовленным под окраску (ГКЛ)	142,72
27.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 685,66
28.	28. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	139,51
29.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	262,08

30.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 687,36
31.	31. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	139,51
32.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	341,27
33.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 685,82
34.	34. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	139,51
35.	35. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	309,49
36.	Эмаль ПФ-115	254,30
37.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	357,02
38.	Эмаль ПФ-115	254,29
39.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	503,05
40.	Эмаль ПФ-115	254,30
41.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	367,91
42.	Эмаль ПФ-115	254,29
43.	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	80,74
44.	Эмаль ПФ-115	254,29
45.	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками	28,82
46.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 695,84
47.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	30,00
48.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	18,96
49.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	76,63
50.	Окраска известковыми составами: по штукатурке	47,81
51.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	51,95
52.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 686,80
53.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	230,76
54.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	346,87
55.	55. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	240,58
56.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	353,89
57.	57. Установка бортовых камней бетонных: при	739,73

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	цементобетонных покрытиях	
58.	58. Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³	963,47
59.	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	48,07
60.	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	8 369,26
61.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	470,21
62.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	259,81
63.	63. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1 223,86
64.	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	2 803,99
65.	65. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1 223,86
66.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм	1 388,11
67.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	1 060,93
68.	68. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15	9 089,09
69.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м ²	606,04
70.	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	22 705,20
71.	71. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15	9 089,10
72.	Ремонт отмотки: бетонной толщиной 15 см	1 463,66
73.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	7 479,36
74.	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	2 803,99
75.	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 20 см ² до 50 см ²	245,24
76.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 см ² до 50 см ²	134,98
77.	77. Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	6 423,31
78.	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	14 966,56
79.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	40 406,86
80.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см ² до 100 см ²	16 390,49
81.	81, Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	5 783,57
82.	Разборка: кирпичных стен	3 243,92
83.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	1 889,99

84.	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	6 905,44
85.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	79 876,51
86.	Детали закладные	178 344,58
87.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³	6 716,90
88.	88. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
89.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	2 636,87
90.	90. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	7 416,78
91.	91. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
92.	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	2 574,13
93.	93. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	7 416,77
94.	94. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
95.	Армирование кладки стен и других конструкций	22 056,48
96.	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	86 241,60
97.	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	577,13
98.	98. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	7 416,84
99.	99. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
100.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ² (Мусор =6,2т)	1 407,46
101.	101. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
102.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	2 335,60
103.	103. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
104.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	1 441,94
105.	105. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
106.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²	2 348,48
107.	107. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
108.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	71,18
109.	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)	187,01

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	цементно- известковым раствором: стен	
110.	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором: потолков	227,34
111.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	225,37
112.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из с	459,78
113.	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	65 879,42
114.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	1 755,52
115.	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	38 160,00
116.	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	1 101,78
117.	Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 9 мм	1 190,89
118.	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	824,48
119.	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	215,83
120.	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	228,96
121.	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	837,77
122.	122. Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	228,96
123.	Сплошное шпатлевание по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	93,14
124.	Шпатлевка: Ветонит L, цвет белый (Расход 1,2кг/м2)	107 872,21
125.	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плитно-ячеистых	79,50
126.	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	1 302,01
127.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	33,23
128.	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	10,68
129.	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	40,45
130.	Устройство покрытий: из линолеума на клее	160,76
131.	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	2 689,67
132.	Клей-мастика Бустилат	172 483,20
133.	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах	52,63

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	самонарезающих	
134.	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	312,91
135.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	227,47
136.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	147,70
137.	137. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	7 416,80
138.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	1 734,90
139.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	34 387,81
140.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	153 342,14
141.	Ремонт ступеней: бетонных	38 048,57
142.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В12,5 (М150)	10 464,01
143.	Ремонт ступеней: мозаичных	38 689,66
144.	Смеси сухие строительные БСТ, В15	14 424,48
145.	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом / кровля	237,68
146.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией "Праймер"	11,69
147.	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	181 419,77
148.	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	235,48
149.	Биполь: ЭПП	226,51
150.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	441,55
151.	Биполь: ЭПП	226,51
152.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	25,64
153.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1 374,54
154.	Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4x40x400 мм	98,76
155.	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40x4 мм	93 110,40
156.	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой / промазка стыка фартука со стеной	15,88

157.	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	115,86
158.	Уайт-спирит	101,96
159.	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	379,21
160.	Штапик (раскладка), сечение 10x16 мм	34,50
161.	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	414,26
162.	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол свыше 0,5 до 1,0 м2	391,67
163.	163. Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	414,26
164.	Ручная побелка деревьев в возрасте: 6-8 лет	11,83
165.	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30	637,68
166.	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом	260,71
167.	167. Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	414,26
168.	Смена дверных приборов: петли	29 757,94
169.	Петли накладные с ходом на центрах, лакированные	195,98
170.	Смена дверных приборов: шпингалеты	40 546,52
171.	Шпингалет дверной 230x26 мм, оцинкованный или окрашенный	204,84
172.	Смена дверных приборов: замки врезные	19 859,99
173.	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	1 412,22
174.	Смена дверных приборов: замки накладные	29 535,84
175.	Замки для запираения металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ	1 512,66
176.	Смена дверных приборов: щеколды	18 699,92
177.	Щеколды	503,71
178.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	550,56
179.	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	5 665,99
180.	Смена оконных приборов: петли	29 448,84
181.	Петля накладная	183,17
182.	Смена оконных приборов: ручки	6 690,22
183.	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	308,94
184.	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	29 535,84
185.	Механизм фрамужный типа С 199 Мэ, для ручного открывания	412,13
186.	Смена оконных приборов: петли форточные	13 630,75
187.	Петли накладные форточные, размер 70x55 мм	57,08
188.	Смена оконных приборов: завертки форточные	9 459,86
189.	Завертки оцинкованные	60,14

190.	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	146 891,58
191.	Ремонт одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в каменных стенах	35 381,65
192.	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	29 090,44
193.	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	120 280,32
194.	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	81 937,15
195.	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	49,02
196.	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	2 818,34
197.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных+В204:D208	1 161,48
198.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	788,62
199.	Смесь песчано-гравийная природная	915,84
200.	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	131,69
201.	201. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15	9 089,14
202.	Разборка завалов в помещениях от мусора с вывозкой тачками	845,82
203.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	656,05
204.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	50,06
205.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км	354,59
206.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	340,85
207.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км / вывоз метал. дверных б	44,42
208.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т	340,85
209.	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	386,87
210.	Замена люков колодцев и камер	1 532,14
211.	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-2-9-60	9 097,96
212.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	9 047,89

213.	Разработка грунта вручную вокруг колодца, группа грунтов: 2	470,20
214.	Очистка водоприемного колодца вручную при степени засоренности: свыше 0,75 до 1,0 м ³	5 813,12
215.	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром: 1 м или площадью сечения колодца 1 м ² при глубине до 3 м	1 212,53
216.	Ремонт кирпичной кладки стен колодцев отдельными местами	13 169,81
217.	217. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
218.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям / вокруг колодца, группа грунтов: 1	259,80
219.	Вырубка засохшего кустарника и поросли	9,38
220.	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм	236,41
221.	Ремонт мест просадок дорожек и площадок бетоном (толщина слоя 200 мм)	1 548,56
222.	222. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	9 047,89
223.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	1 814,69
224.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	2 197,24
225.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	3 498,07
226.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	4 727,80
227.	Ремонт металлических ограждений: мелкий	723,12
228.	Окраска поверхностей металлических ограждений кузбасским лаком: за 1 раз	170,20
229.	Выкашивание газонов: газонокосилкой	5,58
230.	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	6 614,20
231.	231. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	637 242,92
232.	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1	6 614,20
233.	233. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	637 242,92
234.	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1	6 614,20

235.	235. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	637 245,35
------	---	------------

Извещение о проведении закупки (закупочная документация) опубликовано «28» сентября 2022 года на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка 32211721502, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 220928/4465/757, на ЭТП АО «Электронные торговые системы» в сети «Интернет» по адресу: www.etp-ets.ru, закупка № 32211721502.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 09:40 (время московское) «13» октября 2022 года, по адресу: 636000 Томская область г. Северск, Автодорога 14/11, в режиме видеоконференции.

В заседании принимают участие:

ФИО	Должность
Председатель закупочной комиссии:	
Петров Сергей Леонидович	Директор филиала АО «РИР» в г. Северске
Члены закупочной комиссии:	
Дудник Марина Павловна	Главный специалист отдела материально-технического и складского обеспечения филиала АО «РИР» в г. Северске
Хорольская Ольга Леонидовна	Руководитель группы по правовому и корпоративному обеспечению филиала АО «РИР» в г. Северске
Щетинин Михаил Юрьевич	Советник по безопасности группы безопасности и внутреннего контроля филиала АО «РИР» в г. Северске
Власова Светлана Михайловна*	Главный специалист Центра компетенции закупок
Секретарь закупочной комиссии без права голоса	
Крылова Екатерина Владимировна*	Специалист Центра компетенции закупок

* - приняли участие в режиме видеоконференции

Заседание проводится в присутствии 6 из 8 членов закупочной комиссии.

Кворум имеется.

1. Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 06:00 (время московское) «10» октября 2022 года.

Количество поданных на ЭТП АО «Электронные торговые системы» в сети «Интернет» по адресу: www.etp-ets.ru, закупка № 32211721502 заявок на участие в закупке 4 (четыре).

Согласно результатам открытия доступа к первым частям заявок на участие в закупке:

Рег. № заявки на ЭТП АО «ЭТС»	Дата и время регистрации заявки
1	«05» октября 2022 года 07:54 (время московское)
2	«08» октября 2022 года 09:46 (время московское)
3	«08» октября 2022 года 16:46 (время московское)
4	«10» октября 2022 года 00:27 (время московское)

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Признать соответствующими требованиям закупочной документации первые части заявок, которым присвоены следующие номера:

2.1.1. Участника с регистрационным номером заявки на ЭТП 1

2.1.2. Участника с регистрационным номером заявки на ЭТП 2

2.1.3. Участника с регистрационным номером заявки на ЭТП 3

2.1.4. Участника с регистрационным номером заявки на ЭТП 4

Количество отклоненных заявок участников: 0 (ноль).

Согласно результатам открытия доступа, ко вторым частям заявок на участие в закупке:

Рег. № заявки на ЭТП АО «ЭТС»	Наименование участника закупки	Дата и время регистрации заявки
1	Общество с ограниченной ответственностью «АТОМ» ИНН 7014063444	«05» октября 2022 года 07:54 (время московское)
2	Общество с ограниченной ответственностью «ТКМ» ИНН 7017199820	«08» октября 2022 года 09:46 (время московское)
3	Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-10» ИНН 7024015369	«08» октября 2022 года 16:46 (время московское)
4	Общество с ограниченной ответственностью «Эффект» ИНН 2463087965	«10» октября 2022 года 00:27 (время московское)

3. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие решения:

3.1.1. Участника Общество с ограниченной ответственностью «АТОМ» с регистрационным номером заявки на ЭТП 1

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;

«против» – 0 (ноль) голосов;

«воздержался» – 0 (ноль) голосов.

3.1.2. Участника Общество с ограниченной ответственностью «ТКМ» с регистрационным номером заявки на ЭТП 2

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
 «против» – 0 (ноль) голосов;
 «воздержался» – 0 (ноль) голосов.

3.1.3. Участника Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-10» с регистрационным номером заявки на ЭТП 3

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
 «против» – 0 (ноль) голосов;
 «воздержался» – 0 (ноль) голосов.

3.1.4. Участника Общество с ограниченной ответственностью «Эффект» с регистрационным номером заявки на ЭТП 4

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
 «против» – 0 (ноль) голосов;
 «воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Количество отклоненных заявок участников: 0 (ноль).

4. Информация о ценовых предложениях участников:

Рег. № заявки на ЭТП АО «ЭТС»	Наименование участника закупки	Ценовое предложение, сделанное участником закупки
1	Общество с ограниченной ответственностью «АТОМ» ИНН 7014063444	Ценовое предложение с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2
2	Общество с ограниченной ответственностью «ТКМ» ИНН 7017199820	Ценовое предложение с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2
3	Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-10» ИНН 7024015369	Ценовое предложение с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2
4	Общество с ограниченной ответственностью «Эффект» ИНН 2463087965	Ценовое предложение с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2

5. В соответствии с разделом 4 «Критерии и методика оценки заявок на участие в закупке» закупочной документации, критерии оценки заявок на участие в закупки количество баллов, присужденных закупочной комиссией каждой заявке составляют:

Участник закупки	Участник № 1 С регистрационным номером заявки на ЭТП 32211721502-1-1 Общество с ограниченной ответственностью "АТОМ" 7014063444 Дата и время заявки_05.10.2022 07:54:04 (мск)	Участник № 2 С регистрационным номером заявки на ЭТП 32211721502-1-2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ" 7017199820 Дата и время заявки_08.10.2022 09:46:35 (мск)	Участник № 3 С регистрационным номером заявки на ЭТП 32211721502-1-3 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ-10" 7024015369 Дата и время заявки_08.10.2022 16:46:28 (мск)	Участник № 4 С регистрационным номером заявки на ЭТП 32211721502-1-4 Общество с ограниченной ответственностью "ЭФФЕКТ" 2463087965 Дата и время заявки_10.10.2022 00:27:51 (мск)
Ценовое предложение (единичные расценки) (с учетом всех налогов и сборов)	Приложение 1 к протоколу № 17328/240/3221172 1502-2	Приложение 1 к протоколу № 17328/240/3221172 1502-2	Приложение 1 к протоколу № 17328/240/3221172 1502-2	Приложение 1 к протоколу № 17328/240/3221172 1502-2
ОЦі – оценочная стоимость предложения Ценовое предложение (с учетом всех налогов и сборов) «цена, предельная стоимость продукции» участника закупки, руб.	83,14	85,71	90,38	90,72
Опыт (предельное значение)	16 400 000,00			
Оуі - Опыт участника, суммарная стоимость завершённых за последние 3 года договоров	4 632 525,07	0,00	29 368 262.25	16 623 017.39

Оутах - максимальны й опыт участника, (если опыт участника более Оутах, то Оуі принимается равным значению Оутах)	4 632 525,07	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
Оутах - максимальн ый опыт из представлен ного опыта всех допущенных участников	16 400 000,00			
Оценка(балл) подкритерия опыт БОуі	28,25	0,00	100,00	100,00
Опыт (вес критерия 5%)	1,41	0,00	5,00	5,00
Рейтинг деловой репутации (Индекс РДР на сайте)	0,000	0,000	0,000	0,000
Вгі - Значение деловой репутации і- го участника (в баллах)	0,00	0,00	0,00	0,00
FARi - Итоговый рейтинг заявки (итоговый балл)	84,55	85,71	95,38	95,72

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

- «за» – 5 (пять) голосов;
«против» – 0 (ноль) голосов;
«воздержался» – 0 (ноль) голосов.

б. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, с учетом пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», каждой заявке, исходя из подсчитанных баллов, присвоены следующие места (заявка на участие в закупке, которая оценена наибольшим количеством баллов, присвоено первое место):

Место	Рег. № заявки на ЭТП АО «ЭТС»	Наименование участника закупки	Сведения о ценовом предложении участника закупки
1	4	Общество с ограниченной ответственностью «Эффект» ИНН 2463087965	Ценовое предложение с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2
2	3	Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-10» ИНН 7024015369	Ценовое предложение с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2
3	2	Общество с ограниченной ответственностью «ТКМ» ИНН 7017199820	Ценовое предложение с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2
4	1	Общество с ограниченной ответственностью «АТОМ» ИНН 7014063444	Ценовое предложение с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
«против» – 0 (ноль) голосов;
«воздержался» – 0 (ноль) голосов.

7. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, в сравнении ценовых предложений и опыта участников закупочной комиссией принято решение признать победителем закупки участника Общество с ограниченной ответственностью «Эффект» с ценовым предложением с единичными расценками: Приложение № 1 к протоколу № 17328/240/32211721502-2.

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
«против» – 0 (ноль) голосов;
«воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены на этапе подведения итогов: 0 (ноль).

№ П/П	Наименование позиции	предполагаемое количество (по ТЗ)	цена за ед. руб. с учетом всех налогов и сборов	сумма руб. с учетом всех налогов и сборов	Вес критерия (V%)	Участник № 1 С регистрационным номером заявки на ЭТП 32211721502-1-1 Общество с ограниченной ответственностью "АТОМ" 7014063444 Дата и время заявки_05.10.2022 07:54:04 (мск)				Участник № 2 С регистрационным номером заявки на ЭТП 32211721502-1-2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ" 7017199820 Дата и время заявки_08.10.2022 09:46:35 (мск)				Участник № 3 С регистрационным номером заявки на ЭТП 32211721502-1-3 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ-10" 7024015369 Дата и время заявки_08.10.2022 16:46:28 (мск)				Участник № 4 С регистрационным номером заявки на ЭТП 32211721502-1-4 Общество с ограниченной ответственностью "ЭФФЕКТ" 2463087965 Дата и время заявки_10.10.2022 00:27:51 (мск)				Ц _{кi min} - минимальное предложение участника о цене единицы продукции, указанное в заявке из представленных допущенными участником закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. без учета НДС
						Единичные расценки (ценовое предложение участника)				Единичные расценки (ценовое предложение участника)				Единичные расценки (ценовое предложение участника)				Единичные расценки (ценовое предложение участника)				
						предлагаемое количество	цена за ед. руб. с учетом всех налогов и сборов	сумма руб. с учетом всех налогов и сборов	в баллах с учетом веса	предлагаемое количество	цена за ед. руб. с учетом всех налогов и сборов	сумма руб. с учетом всех налогов и сборов	в баллах с учетом веса	предлагаемое количество	цена за ед. руб. с учетом всех налогов и сборов	сумма руб. с учетом всех налогов и сборов	в баллах с учетом веса	предлагаемое количество	цена за ед. руб. с учетом всех налогов и сборов	сумма руб. с учетом всех налогов и сборов	в баллах с учетом веса	
1	Очистка металлических поверхностей (уголки, балки, двери, щиты и др.) от угольной пыли сжатым воздухом	1 400,00	237,68	332 752,00	2,8016	1 400,00	237,68	332 752,00	1,68%	1 400,00	230,55	322 770,00	1,73%	1 400,00	218,68	306 152,00	1,83%	1 400,00	150,00	210 000,00	2,66%	150,00

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

2	Очистка металлических поверхностей щетками	1 400,00	319,98	447 972,00	3,7716	1 400,00	319,98	447 972,00	3,30%	1 400,00	310,38	434 532,00	3,40%	1 400,00	294,38	412 132,00	3,58%	1 400,00	300,00	420 000,00	3,52%	294,38
3	Обезжиривание металлических поверхностей : уайт-спиритом	1 400,00	51,7	72 380,00	0,6093	1 400,00	51,70	72 380,00	0,53%	1 400,00	50,15	70 210,00	0,55%	1 400,00	47,56	66 584,00	0,58%	1 400,00	50,70	70 980,00	0,54%	47,56
4	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	900,00	256,87	231 183,00	1,9464	900,00	256,87	231 183,00	1,70%	900,00	249,16	224 244,00	1,75%	900,00	236,32	212 688,00	1,85%	900,00	255,87	230 283,00	1,71%	236,32
5	Грунт-эмаль по металлу	221,40	1 082,36	239 634,50	2,0176	221,40	1 082,36	239 634,50	1,59%	221,40	1 049,89	232 445,65	1,64%	221,40	995,80	220 470,12	1,73%	221,40	900,00	199 260,00	1,92%	900,00
6	Масляная окраска металлических поверхностей : стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	500,00	152,76	76 380,00	0,6431	500,00	152,76	76 380,00	0,56%	500,00	148,18	74 090,00	0,58%	500,00	140,54	70 270,00	0,61%	500,00	151,76	75 880,00	0,57%	140,54
7	Грунт-эмаль по металлу	123,00	1 082,38	133 132,74	1,1209	123,00	1 082,38	133 132,74	0,98%	123,00	1 049,91	129 138,93	1,01%	123,00	995,80	122 483,40	1,06%	123,00	1 081,38	133 009,74	0,98%	995,80

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор=6,76 т)	200,00	636,83	127 366,00	1,0723	200,00	636,83	127 366,00	0,94 %	200,00	617,73	123 546,00	0,97 %	200,00	585,88	117 176,00	1,02 %	200,00	635,83	127 166,00	0,94 %	585,88
9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор=5,07 т)	150,00	910	136 500,00	1,1492	150,00	910,00	136 500,00	1,00 %	150,00	882,70	132 405,00	1,04 %	150,00	837,20	125 580,00	1,09 %	150,00	909,00	136 350,00	1,01 %	837,20
10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен/откосов	350,00	412,12	144 242,00	1,2144	350,00	412,12	144 242,00	1,06 %	350,00	399,76	139 916,00	1,09 %	350,00	379,15	132 702,50	1,15 %	350,00	411,12	143 892,00	1,06 %	379,15

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

11	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	300,00	422,2	126 660,00	1,0664	300,00	422,20	126 660,00	0,93%	300,00	409,53	122 859,00	0,96%	300,00	388,42	116 526,00	1,01%	300,00	421,20	126 360,00	0,93%	388,42
12	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (стен, откосов, потолков)	600,00	77,8	46 680,00	0,393	600,00	77,80	46 680,00	0,34%	600,00	75,47	45 282,00	0,35%	600,00	71,58	42 948,00	0,37%	600,00	76,80	46 080,00	0,35%	71,58
13	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	1 200,00	97,03	116 436,00	0,9803	1 200,00	97,03	116 436,00	0,86%	1 200,00	94,12	112 944,00	0,88%	1 200,00	89,27	107 124,00	0,93%	1 200,00	96,03	115 236,00	0,87%	89,27
14	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	200,00	103,19	20 638,00	0,1738	200,00	103,19	20 638,00	0,15%	200,00	100,09	20 018,00	0,16%	200,00	94,33	18 866,00	0,17%	200,00	102,19	20 438,00	0,15%	94,33

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

15	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	200,00	183,8	36760,00	0,3095	200,00	183,80	36760,00	0,27%	200,00	178,29	35658,00	0,28%	200,00	169,10	33820,00	0,29%	200,00	182,80	36560,00	0,27%	169,10
16	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 2 раза стен	200,00	67,06	13412,00	0,1129	200,00	67,06	13412,00	0,10%	200,00	65,05	13010,00	0,10%	200,00	61,70	12340,00	0,11%	200,00	66,06	13212,00	0,10%	61,70
17	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	40,00	139,51	5580,40	0,047	40,00	139,51	5580,40	0,04%	40,00	135,32	5412,80	0,04%	40,00	128,35	5134,00	0,04%	40,00	138,51	5540,40	0,04%	128,35
18	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	150,00	90,56	13584,00	0,1144	150,00	90,56	13584,00	0,10%	150,00	87,84	13176,00	0,10%	150,00	83,32	12498,00	0,11%	150,00	89,56	13434,00	0,10%	83,32
19	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	0,30	7905,23	2371,57	0,02	0,30	7905,23	2371,57	0,02%	0,30	7668,07	2300,42	0,02%	0,30	7272,82	2181,85	0,02%	0,30	7904,23	2371,27	0,02%	7272,82
20	20. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	400,00	288,43	115372,00	0,9714	400,00	288,43	115372,00	0,85%	400,00	279,78	111912,00	0,88%	400,00	265,36	106144,00	0,92%	400,00	287,43	114972,00	0,85%	265,36

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

21	Эмаль ПФ-115	73,48	254,3	18 685,96	0,1573	73,48	254,30	18 685,96	0,14%	73,48	246,67	18 125,31	0,14%	73,48	233,96	17 191,38	0,15%	73,48	253,30	18 612,48	0,14%	233,96
22	22. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	10,00	288,46	2 884,60	0,0243	10,00	288,46	2 884,60	0,02%	10,00	279,81	2 798,10	0,02%	10,00	265,38	2 653,80	0,02%	10,00	287,46	2 874,60	0,02%	265,38
23	Эмаль ПФ-115	1,84	254,26	467,84	0,0039	1,84	254,26	467,84	0,00%	1,84	246,63	453,80	0,00%	1,84	233,92	430,41	0,00%	1,84	253,26	466,00	0,00%	233,92
24	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100,00	341,98	34 198,00	0,2879	100,00	341,98	34 198,00	0,25%	100,00	331,72	33 172,00	0,26%	100,00	314,62	31 462,00	0,27%	100,00	340,98	34 098,00	0,25%	314,62
25	Эмаль ПФ-115	21,00	254,3	5 340,30	0,045	21,00	254,30	5 340,30	0,04%	21,00	246,67	5 180,07	0,04%	21,00	233,96	4 913,16	0,04%	21,00	253,30	5 319,30	0,04%	233,96
26	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен/откосов, подготовленным под окраску (ГКЛ)	200,00	142,72	28 544,00	0,2403	200,00	142,72	28 544,00	0,21%	200,00	138,44	27 688,00	0,22%	200,00	131,30	26 260,00	0,23%	200,00	141,72	28 344,00	0,21%	131,30
27	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	0,06	67 685,66	4 061,14	0,0342	0,06	67 685,66	4 061,14	0,03%	0,06	65 655,09	3 939,31	0,03%	0,06	62 270,81	3 736,25	0,03%	0,06	67 684,66	4 061,08	0,03%	62 270,81

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

28	28. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	40,00	139,51	5 580,40	0,047	40,00	139,51	5 580,40	0,04 %	40,00	135,32	5 412,80	0,04 %	40,00	128,35	5 134,00	0,04 %	40,00	138,51	5 540,40	0,04 %	128,35
29	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	150,00	262,08	39 312,00	0,331	150,00	262,08	39 312,00	0,29 %	150,00	254,22	38 133,00	0,30 %	150,00	241,12	36 168,00	0,31 %	150,00	261,08	39 162,00	0,29 %	241,12
30	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	0,05	67 687,36	3 045,93	0,0256	0,05	67 687,36	3 045,93	0,02 %	0,05	65 656,74	2 954,55	0,02 %	0,05	62 272,37	2 802,26	0,02 %	0,05	67 686,36	3 045,89	0,02 %	62 272,37
31	31. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	30,00	139,51	4 185,30	0,0352	30,00	139,51	4 185,30	0,03 %	30,00	135,32	4 059,60	0,03 %	30,00	128,35	3 850,50	0,03 %	30,00	138,51	4 155,30	0,03 %	128,35
32	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	150,00	341,27	51 190,50	0,431	150,00	341,27	51 190,50	0,38 %	150,00	331,03	49 654,50	0,39 %	150,00	313,97	47 095,50	0,41 %	150,00	340,27	51 040,50	0,38 %	313,97
33	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	0,05	67 685,82	3 350,45	0,0282	0,05	67 685,82	3 350,45	0,02 %	0,05	65 655,25	3 249,93	0,03 %	0,05	62 270,95	3 082,41	0,03 %	0,05	67 684,82	3 350,40	0,02 %	62 270,95
34	34. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	33,00	139,51	4 603,83	0,0388	33,00	139,51	4 603,83	0,03 %	33,00	135,32	4 465,56	0,03 %	33,00	128,35	4 235,55	0,04 %	33,00	138,51	4 570,83	0,03 %	128,35

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

35	35. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	200,00	309, 49	61 898,0 0	0,521 1	200,00	309,4 9	61 898, 00	0,46 %	200,00	300, 21	60 042, 00	0,47 %	200,00	284,7 4	56 948, 00	0,50 %	200,00	308,4 9	61 698, 00	0,46 %	284,74
36	Эмаль ПФ- 115	43,80	254, 3	11 138,3 4	0,093 8	43,80	254,3 0	11 138, 34	0,08 %	43,80	246, 67	10 804, 15	0,08 %	43,80	233,9 6	10 247, 45	0,09 %	43,80	253,3 0	11 094, 54	0,08 %	233,96
37	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100,00	357, 02	35 702,0 0	0,300 6	100,00	357,0 2	35 702, 00	0,26 %	100,00	346, 31	34 631, 00	0,27 %	100,00	328,4 6	32 846, 00	0,29 %	100,00	356,0 2	35 602, 00	0,26 %	328,46
38	Эмаль ПФ- 115	23,20	254, 29	5 899,5 3	0,049 7	23,20	254,2 9	5 899, 53	0,04 %	23,20	246, 66	5 722, 51	0,04 %	23,20	233,9 5	5 427, 64	0,05 %	23,20	253,2 9	5 876, 33	0,04 %	233,95
39	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	20,00	503, 05	10 061,0 0	0,084 7	20,00	503,0 5	10 061, 00	0,07 %	20,00	487, 96	9 759, 20	0,08 %	20,00	462,8 2	9 256, 40	0,08 %	20,00	502,0 5	10 041, 00	0,07 %	462,82

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

40	Эмаль ПФ-115	4,62	254,3	1 174,87	0,0099	4,62	254,30	1 174,87	0,01%	4,62	246,67	1 139,62	0,01%	4,62	233,96	1 080,90	0,01%	4,62	253,30	1 170,25	0,01%	233,96
41	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	10,00	367,91	3 679,10	0,031	10,00	367,91	3 679,10	0,03%	10,00	356,87	3 568,70	0,03%	10,00	338,48	3 384,80	0,03%	10,00	366,91	3 669,10	0,03%	338,48
42	Эмаль ПФ-115	2,26	254,29	574,70	0,0048	2,26	254,29	574,70	0,00%	2,26	246,66	557,45	0,00%	2,26	233,95	528,73	0,00%	2,26	253,29	572,44	0,00%	233,95
43	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	200,00	80,74	16 148,00	0,1359	200,00	80,74	16 148,00	0,12%	200,00	78,32	15 664,00	0,12%	200,00	74,28	14 856,00	0,13%	200,00	79,84	15 968,00	0,12%	74,28
44	Эмаль ПФ-115	32,20	254,29	8 188,14	0,0689	32,20	254,29	8 188,14	0,06%	32,20	246,66	7 942,45	0,06%	32,20	233,95	7 533,19	0,07%	32,20	253,29	8 155,94	0,06%	233,95
45	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и	50,00	28,82	1 441,00	0,0121	50,00	28,82	1 441,00	0,01%	50,00	27,96	1 398,00	0,01%	50,00	26,51	1 325,50	0,01%	50,00	27,82	1 391,00	0,01%	26,51

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	водно-дисперсионными лаками																					
46	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	0,01	67 695,84	406,18	0,002	0,01	67 695,84	406,18	0,00 %	0,01	65 664,96	393,99	0,00 %	0,01	62 280,17	373,68	0,00 %	0,01	67 694,84	406,17	0,00 %	62 280,17
47	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	1 200,00	30	36 000,00	0,3031	1 200,00	30,00	36 000,00	0,26 %	1 200,00	29,10	34 920,00	0,27 %	1 200,00	27,60	33 120,00	0,29 %	1 200,00	29,00	34 800,00	0,27 %	27,60
48	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	600,00	18,96	11 376,00	0,0958	600,00	18,96	11 376,00	0,08 %	600,00	18,39	11 034,00	0,09 %	600,00	17,44	10 464,00	0,09 %	600,00	17,96	10 776,00	0,09 %	17,44
49	Окраска известковым и составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	1 200,00	76,63	91 956,00	0,7742	1 200,00	76,63	91 956,00	0,68 %	1 200,00	74,33	89 196,00	0,70 %	1 200,00	70,50	84 600,00	0,74 %	1 200,00	75,63	90 756,00	0,69 %	70,50
50	Окраска известковым и составами: по штукатурке	1 200,00	47,81	57 372,00	0,483	1 200,00	47,81	57 372,00	0,42 %	1 200,00	46,38	55 656,00	0,44 %	1 200,00	43,99	52 788,00	0,46 %	1 200,00	46,81	56 172,00	0,43 %	43,99
51	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по	1 200,00	51,95	62 340,00	0,5248	1 200,00	51,95	62 340,00	0,46 %	1 200,00	50,39	60 468,00	0,47 %	1 200,00	47,80	57 360,00	0,50 %	1 200,00	50,95	61 140,00	0,47 %	47,80

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	подготовленн ой поверхности																					
52	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	0,46	67 686,80	30 865,18	0,2599	0,46	67 686,80	30 865,18	0,23%	0,46	65 656,20	29 939,23	0,23%	0,46	62 271,86	28 395,97	0,25%	0,46	67 685,80	30 864,72	0,23%	62 271,86
53	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	1 200,00	230,76	276 912,00	2,3314	1 200,00	230,76	276 912,00	1,92%	1 200,00	223,84	268 608,00	1,98%	1 200,00	212,30	254 760,00	2,09%	1 200,00	200,00	240 000,00	2,21%	200,00
54	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	200,00	346,87	69 374,00	0,5841	200,00	346,87	69 374,00	0,48%	200,00	336,46	67 292,00	0,49%	200,00	319,12	63 824,00	0,52%	200,00	300,00	60 000,00	0,55%	300,00
55	55. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	200,00	240,58	48 116,00	0,4051	200,00	240,58	48 116,00	0,32%	200,00	233,36	46 672,00	0,33%	200,00	221,33	44 266,00	0,35%	200,00	200,00	40 000,00	0,38%	200,00

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

56	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	120,00	353,89	42466,80	0,3575	120,00	353,89	42466,80	0,31%	120,00	343,27	41192,40	0,32%	120,00	325,58	39069,60	0,34%	120,00	352,89	42346,80	0,31%	325,58
57	57. Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	120,00	739,73	88767,60	0,7474	120,00	739,73	88767,60	0,65%	120,00	717,54	86104,80	0,67%	120,00	680,56	81667,20	0,71%	120,00	738,73	88647,60	0,65%	680,56
58	58. Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	120,00	963,47	115616,40	0,9734	120,00	963,47	115616,40	0,85%	120,00	934,57	112148,40	0,88%	120,00	886,39	106366,80	0,92%	120,00	962,47	115496,40	0,85%	886,39
59	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	10,00	48,07	480,70	0,004	10,00	48,07	480,70	0,00%	10,00	46,63	466,30	0,00%	10,00	44,22	442,20	0,00%	10,00	47,07	470,70	0,00%	44,22
60	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	0,10	8369,26	836,93	0,007	0,10	8369,26	836,93	0,01%	0,10	8118,18	811,82	0,01%	0,10	7699,72	769,97	0,01%	0,10	8368,26	836,83	0,01%	7699,72
61	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	20,00	470,21	9404,20	0,0792	20,00	470,21	9404,20	0,07%	20,00	456,10	9122,00	0,07%	20,00	432,59	8651,80	0,08%	20,00	469,21	9384,20	0,07%	432,59
62	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	20,00	259,81	5196,20	0,0437	20,00	259,81	5196,20	0,04%	20,00	252,02	5040,40	0,04%	20,00	239,03	4780,60	0,04%	20,00	258,81	5176,20	0,04%	239,03

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

63	63. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	10,00	1 223, 86	12 238,6 0	0,103	10,00	1 223,8 6	12 238, 60	0,09 %	10,00	1 187, 14	11 871, 40	0,09 %	10,00	1 125,9 5	11 259, 50	0,10 %	10,00	1 222,8 6	12 228, 60	0,09 %	1 125,95
64	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	11,00	2 803, 99	30 843,8 9	0,259 7	11,00	2 803,9 9	30 843, 89	0,23 %	11,00	2 719, 87	29 918, 57	0,23 %	11,00	2 579,6 8	28 376, 48	0,25 %	11,00	2 802,9 9	30 832, 89	0,23 %	2 579,68
65	65. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	10,00	1 223, 86	12 238,6 0	0,103	10,00	1 223,8 6	12 238, 60	0,09 %	10,00	1 187, 14	11 871, 40	0,09 %	10,00	1 125,9 5	11 259, 50	0,10 %	10,00	1 222,8 6	12 228, 60	0,09 %	1 125,95
66	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм	11,00	1 388, 11	15 269,2 1	0,128 6	11,00	1 388,1 1	15 269, 21	0,11 %	11,00	1 346, 47	14 811, 17	0,12 %	11,00	1 277,0 6	14 047, 66	0,12 %	11,00	1 387,1 1	15 258, 21	0,11 %	1 277,06
67	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	5,00	1 060, 93	5 304,6 5	0,044 7	5,00	1 060,9 3	5 304, 65	0,04 %	5,00	1 029, 10	5 145, 50	0,04 %	5,00	976,0 6	4 880, 30	0,04 %	5,00	1 059,9 3	5 299, 65	0,04 %	976,06
68	68. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15	5,05	9 089, 09	45 899,9 0	0,386 4	5,05	9 089,0 9	45 899, 90	0,34 %	5,05	8 816, 42	44 522, 92	0,35 %	5,05	8 361,9 6	42 227, 90	0,37 %	5,05	9 088,0 9	45 894, 85	0,34 %	8 361,96

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

69	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	50,00	606,04	30302,00	0,2551	50,00	606,04	30302,00	0,22%	50,00	587,86	29393,00	0,23%	50,00	557,56	27878,00	0,24%	50,00	605,04	30252,00	0,22%	557,56
70	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	0,04	22705,20	908,21	0,0076	0,04	22705,20	908,21	0,01%	0,04	22024,04	880,96	0,01%	0,04	20888,78	835,55	0,01%	0,04	22704,20	908,17	0,01%	20888,78
71	71. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ШМА-15	8,30	9089,10	75439,53	0,6351	8,30	9089,10	75439,53	0,56%	8,30	8816,43	73176,37	0,57%	8,30	8361,97	69404,35	0,60%	8,30	9088,10	75431,23	0,56%	8361,97
72	Ремонт отмотки: бетонной толщиной 15 см	30,00	1463,66	43909,80	0,3697	30,00	1463,66	43909,80	0,32%	30,00	1419,75	42592,50	0,33%	30,00	1346,57	40397,10	0,35%	30,00	1462,66	43879,80	0,32%	1346,57
73	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	1,50	7479,36	11219,04	0,0945	1,50	7479,36	11219,04	0,08%	1,50	7254,98	10882,47	0,09%	1,50	6881,02	10321,53	0,09%	1,50	7478,36	11217,54	0,08%	6881,02
74	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	3,00	2803,99	8411,97	0,0708	3,00	2803,99	8411,97	0,06%	3,00	2719,87	8159,61	0,06%	3,00	2579,68	7739,04	0,07%	3,00	2802,99	8408,97	0,06%	2579,68
75	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	50,00	245,24	12262,00	0,1032	50,00	245,24	12262,00	0,09%	50,00	237,88	11894,00	0,09%	50,00	225,62	11281,00	0,10%	50,00	244,24	12212,00	0,09%	225,62

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

76	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	50,00	134,98	6749,00	0,0568	50,00	134,98	6749,00	0,05%	50,00	130,93	6546,50	0,05%	50,00	124,18	6209,00	0,05%	50,00	133,98	6699,00	0,05%	124,18
77	77. Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	20,00	6423,31	128466,20	1,0816	20,00	6423,31	128466,20	0,95%	20,00	6230,61	124612,20	0,97%	20,00	5909,45	118189,00	1,03%	20,00	6000,00	120000,00	1,01%	5909,45
78	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	20,00	14966,56	299331,20	2,5202	20,00	14966,56	299331,20	2,08%	20,00	14517,56	290351,20	2,14%	20,00	13769,24	275384,80	2,26%	20,00	13000,00	260000,00	2,39%	13000,00
79	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	0,20	40406,86	8081,37	0,068	0,20	40406,86	8081,37	0,06%	0,20	39194,65	7838,93	0,06%	0,20	37174,31	7434,86	0,06%	0,20	40405,86	8081,17	0,06%	37174,31
80	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2	0,20	16390,49	3278,10	0,0276	0,20	16390,49	3278,10	0,02%	0,20	15898,78	3179,76	0,02%	0,20	15079,25	3015,85	0,03%	0,20	16389,49	3277,90	0,02%	15079,25
81	81, Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	30,00	5783,57	173507,10	1,4608	30,00	5783,57	173507,10	1,28%	30,00	5610,06	168301,80	1,32%	30,00	5320,88	159626,40	1,39%	30,00	5782,57	173477,10	1,28%	5320,88
82	Разборка: кирпичных стен	30,00	3243,92	97317,60	0,8193	30,00	3243,92	97317,60	0,72%	30,00	3146,60	94398,00	0,74%	30,00	2984,41	89532,30	0,78%	30,00	3000,00	90000,00	0,77%	2984,41

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

83	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	1,00	1 889,99	1 889,99	0,0159	1,00	1 889,99	1 889,99	0,01%	1,00	1 833,29	1 833,29	0,01%	1,00	1 738,79	1 738,79	0,01%	1,00	1 500,00	1 500,00	0,02%	1 500,00
84	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	30,00	6 905,44	207 163,20	1,7442	30,00	6 905,44	207 163,20	1,44%	30,00	6 698,28	200 948,40	1,48%	30,00	6 353,00	190 590,00	1,56%	30,00	6 000,00	180 000,00	1,66%	6 000,00
85	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	0,02	79 876,51	1 597,53	0,0135	0,02	79 876,51	1 597,53	0,01%	0,02	77 480,21	1 549,60	0,01%	0,02	73 486,39	1 469,73	0,01%	0,02	79 875,51	1 597,51	0,01%	73 486,39
86	Детали закладные	0,02	178 344,58	3 566,89	0,03	0,02	178 344,58	3 566,89	0,03%	0,02	172 994,24	3 459,88	0,03%	0,02	164 077,01	3 281,54	0,03%	0,02	178 343,58	3 566,87	0,03%	164 077,01
87	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³	20,00	6 716,90	134 338,00	1,131	20,00	6 716,90	134 338,00	0,99%	20,00	6 515,39	130 307,80	1,02%	20,00	6 179,56	123 591,20	1,07%	20,00	6 715,90	134 318,00	0,99%	6 179,56
88	88. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	8 000,00	28,44	227 520,00	1,9156	8 000,00	28,44	227 520,00	1,63%	8 000,00	27,59	220 720,00	1,68%	8 000,00	26,16	209 280,00	1,77%	8 000,00	25,44	203 520,00	1,82%	25,44

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

89	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	10,00	2 636, 87	26 368,7 0	0,222	10,00	2 636,8 7	26 368, 70	0,19 %	10,00	2 557, 76	25 577, 60	0,20 %	10,00	2 425,9 2	24 259, 20	0,21 %	10,00	2 635,8 7	26 358, 70	0,19 %	2 425,92
90	90. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	2,40	7 416, 78	17 800,2 7	0,149 9	2,40	7 416,7 8	17 800, 27	0,13 %	2,40	7 194, 28	17 266, 27	0,14 %	2,40	6 823,4 4	16 376, 26	0,14 %	2,40	7 415,7 8	17 797, 87	0,13 %	6 823,44
91	91. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	3 800,00	28,4 4	108 072,0 0	0,909 9	3 800,00	28,44	108 072, 00	0,77 %	3 800,00	27,5 9	104 842, 00	0,80 %	3 800,00	26,16	99 408, 00	0,84 %	3 800,00	25,44	96 672, 00	0,86 %	25,44
92	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	20,00	2 574, 13	51 482,6 0	0,433 4	20,00	2 574,1 3	51 482, 60	0,38 %	20,00	2 496, 91	49 938, 20	0,39 %	20,00	2 368,2 0	47 364, 00	0,41 %	20,00	2 573,1 3	51 462, 60	0,38 %	2 368,20
93	93. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	4,68	7 416, 77	34 710,4 8	0,292 2	4,68	7 416,7 7	34 710, 48	0,26 %	4,68	7 194, 27	33 669, 18	0,26 %	4,68	6 823,4 3	31 933, 65	0,28 %	4,68	7 415,7 7	34 705, 80	0,26 %	6 823,43
94	94. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	7 600,00	28,4 4	216 144,0 0	1,819 8	7 600,00	28,44	216 144, 00	1,55 %	7 600,00	27,5 9	209 684, 00	1,59 %	7 600,00	26,16	198 816, 00	1,68 %	7 600,00	25,44	193 344, 00	1,73 %	25,44
95	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02	22 056, 48	441,1 3	0,003 7	0,02	22 056,4 8	441, 13	0,00 %	0,02	21 394, 79	427, 90	0,00 %	0,02	20 291,9 6	405, 84	0,00 %	0,02	22 055,4 8	441, 11	0,00 %	20 291,96
96	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	0,02	86 241, 60	1 724,8 3	0,014 5	0,02	86 241,6 0	1 724, 83	0,01 %	0,02	83 654, 35	1 673, 09	0,01 %	0,02	79 342,7 7	1 586, 86	0,01 %	0,02	86 240,6 0	1 724, 81	0,01 %	79 342,77

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

97	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	50,00	577,13	28856,50	0,243	50,00	577,13	28856,50	0,21%	50,00	559,82	27991,00	0,22%	50,00	530,96	26548,00	0,23%	50,00	576,13	28806,50	0,21%	530,96
98	98. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	1,15	7416,84	8529,37	0,0718	1,15	7416,84	8529,37	0,06%	1,15	7194,33	8273,48	0,06%	1,15	6823,49	7847,01	0,07%	1,15	7415,84	8528,22	0,06%	6823,49
99	99. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	2500,00	28,44	71100,00	0,5986	2500,00	28,44	71100,00	0,51%	2500,00	27,59	68975,00	0,52%	2500,00	26,16	65400,00	0,55%	2500,00	25,44	63600,00	0,57%	25,44
100	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 (Мусор =6,2т)	25,00	1407,46	35186,50	0,2962	25,00	1407,46	35186,50	0,26%	25,00	1365,24	34131,00	0,27%	25,00	1294,86	32371,50	0,28%	25,00	1406,46	35161,50	0,26%	1294,86
101	101. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	1300,00	28,44	36972,00	0,3113	1300,00	28,44	36972,00	0,26%	1300,00	27,59	35867,00	0,27%	1300,00	26,16	34008,00	0,29%	1300,00	25,44	33072,00	0,30%	25,44
102	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич	25,00	2335,60	58390,00	0,4916	25,00	2335,60	58390,00	0,43%	25,00	2265,53	56638,25	0,44%	25,00	2148,76	53719,00	0,47%	25,00	2334,60	58365,00	0,43%	2148,76

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	площадь в одном месте более 1 м2																					
103	103. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	2 582,50	28,44	73 446,30	0,6184	2 582,50	28,44	73 446,30	0,53%	2 582,50	27,59	71 251,18	0,54%	2 582,50	26,16	67 558,20	0,57%	2 582,50	25,44	65 698,80	0,59%	25,44
104	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	25,00	1 441,94	36 048,50	0,3035	25,00	1 441,94	36 048,50	0,27%	25,00	1 398,68	34 967,00	0,27%	25,00	1 326,58	33 164,50	0,29%	25,00	1 440,94	36 023,50	0,27%	1 326,58
105	105. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	1 300,00	28,44	36 972,00	0,3113	1 300,00	28,44	36 972,00	0,26%	1 300,00	27,59	35 867,00	0,27%	1 300,00	26,16	34 008,00	0,29%	1 300,00	25,44	33 072,00	0,30%	25,44
106	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	35,00	2 348,48	82 196,80	0,692	35,00	2 348,48	82 196,80	0,60%	35,00	2 278,03	79 731,05	0,62%	35,00	2 160,60	75 621,00	0,66%	35,00	2 347,48	82 161,80	0,61%	2 160,60

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

107	107. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	3 615,50	28,44	102 824,82	0,8657	3 615,50	28,44	102 824,82	0,74%	3 615,50	27,59	99 751,65	0,76%	3 615,50	26,16	94 581,48	0,80%	3 615,50	25,44	91 978,32	0,82%	25,44
108	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	300,00	71,18	21 354,00	0,1798	300,00	71,18	21 354,00	0,16%	300,00	69,04	20 712,00	0,16%	300,00	65,50	19 650,00	0,17%	300,00	70,18	21 054,00	0,16%	65,50
109	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором: стен	200,00	187,01	37 402,00	0,3149	200,00	187,01	37 402,00	0,28%	200,00	181,40	36 280,00	0,28%	200,00	172,06	34 412,00	0,30%	200,00	186,01	37 202,00	0,28%	172,06
110	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором: потолков	100,00	227,34	22 734,00	0,1914	100,00	227,34	22 734,00	0,17%	100,00	220,52	22 052,00	0,17%	100,00	209,15	20 915,00	0,18%	100,00	226,34	22 634,00	0,17%	209,15
111	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100,00	225,37	22 537,00	0,1897	100,00	225,37	22 537,00	0,17%	100,00	218,61	21 861,00	0,17%	100,00	207,34	20 734,00	0,18%	100,00	224,37	22 437,00	0,17%	207,34

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

112	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из с	100,00	459,78	45 978,00	0,3871	100,00	459,78	45 978,00	0,34 %	100,00	445,99	44 599,00	0,35 %	100,00	423,00	42 300,00	0,37 %	100,00	458,78	45 878,00	0,34 %	423,00
113	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	0,38	65 879,42	24 704,78	0,208	0,38	65 879,42	24 704,78	0,18 %	0,38	63 903,04	23 963,64	0,19 %	0,38	60 609,07	22 728,40	0,20 %	0,38	65 878,42	24 704,41	0,18 %	60 609,07
114	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	100,00	1 755,52	175 552,00	1,478	100,00	1 755,52	175 552,00	1,29 %	100,00	1 702,85	170 285,00	1,33 %	100,00	1 615,08	161 508,00	1,40 %	100,00	1 754,52	175 452,00	1,29 %	1 615,08
115	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	0,05	38 160,00	1 908,00	0,0161	0,05	38 160,00	1 908,00	0,01 %	0,05	37 015,20	1 850,76	0,01 %	0,05	35 107,20	1 755,36	0,02 %	0,05	38 159,00	1 907,95	0,01 %	35 107,20
116	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	10,00	1 101,78	11 017,80	0,0928	10,00	1 101,78	11 017,80	0,08 %	10,00	1 068,73	10 687,30	0,08 %	10,00	1 013,64	10 136,40	0,09 %	10,00	1 100,78	11 007,80	0,08 %	1 013,64

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

117	Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 9 мм	10,00	1 190,89	11 908,90	0,1003	10,00	1 190,89	11 908,90	0,09%	10,00	1 155,16	11 551,60	0,09%	10,00	1 095,62	10 956,20	0,10%	10,00	1 189,89	11 898,90	0,09%	1 095,62
118	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	200,00	824,48	164 896,00	1,3883	200,00	824,48	164 896,00	1,21%	200,00	799,75	159 950,00	1,25%	200,00	758,52	151 704,00	1,32%	200,00	823,48	164 696,00	1,21%	758,52
119	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	14,00	215,83	3 021,62	0,0254	14,00	215,83	3 021,62	0,02%	14,00	209,36	2 931,04	0,02%	14,00	198,56	2 779,84	0,02%	14,00	214,83	3 007,62	0,02%	198,56
120	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	214,00	228,96	48 997,44	0,4125	214,00	228,96	48 997,44	0,36%	214,00	222,09	47 527,26	0,37%	214,00	210,64	45 076,96	0,39%	214,00	227,96	48 783,44	0,36%	210,64
121	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	50,00	837,77	41 888,50	0,3527	50,00	837,77	41 888,50	0,31%	50,00	812,64	40 632,00	0,32%	50,00	770,75	38 537,50	0,34%	50,00	836,77	41 838,50	0,31%	770,75

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

122	122. Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	56,00	228,96	12 821,76	0,108	56,00	228,96	12 821,76	0,09 %	56,00	222,09	12 437,04	0,10 %	56,00	210,64	11 795,84	0,10 %	56,00	227,96	12 765,76	0,09 %	210,64
123	Сплошное шпатлевание по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	250,00	93,14	23 285,00	0,1961	250,00	93,14	23 285,00	0,17 %	250,00	90,35	22 587,50	0,18 %	250,00	85,69	21 422,50	0,19 %	250,00	92,14	23 035,00	0,17 %	85,69
124	Шпатлевка: Ветонит L, цвет белый (Расход 1,2кг/м2)	0,30	107 872,21	32 361,66	0,2725	0,30	107 872,21	32 361,66	0,24 %	0,30	104 636,04	31 390,81	0,25 %	0,30	99 242,44	29 772,73	0,26 %	0,30	107 871,21	32 361,36	0,24 %	99 242,44
125	Разборка элементов облицовки потолков разборкой каркаса: плитно-ячеистых	150,00	79,5	11 925,00	0,1004	150,00	79,50	11 925,00	0,09 %	150,00	77,11	11 566,50	0,09 %	150,00	73,14	10 971,00	0,10 %	150,00	78,50	11 775,00	0,09 %	73,14
126	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	150,00	1 302,01	195 301,50	1,6443	150,00	1 302,01	195 301,50	1,44 %	150,00	1 262,95	189 442,50	1,48 %	150,00	1 197,85	179 677,50	1,56 %	150,00	1 301,01	195 151,50	1,44 %	1 197,85
127	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100,00	33,23	3 323,00	0,028	100,00	33,23	3 323,00	0,02 %	100,00	32,23	3 223,00	0,03 %	100,00	30,58	3 058,00	0,03 %	100,00	32,23	3 223,00	0,03 %	30,58
128	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100,00	10,68	1 068,00	0,009	100,00	10,68	1 068,00	0,01 %	100,00	10,36	1 036,00	0,01 %	100,00	9,83	983,00	0,01 %	100,00	9,68	968,00	0,01 %	9,68

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

129	Разборка плинтусов: цементных и из керамическо й плитки	50,00	40,4 5	2 022,5 0	0,017	50,00	40,45	2 022, 50	0,01 %	50,00	39,2 4	1 962, 00	0,02 %	50,00	37,21	1 860, 50	0,02 %	50,00	39,45	1 972, 50	0,02 %	37,21
130	Устройство покрытий: из линолеума на клею	150,00	160, 76	24 114,0 0	0,203	150,00	160,7 6	24 114, 00	0,18 %	150,00	155, 94	23 391, 00	0,18 %	150,00	147,9 0	22 185, 00	0,19 %	150,00	159,7 6	23 964, 00	0,18 %	147,90
131	Линолеум коммерчески й гомогенный: "TARKEIT iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	153,00	2 689, 67	411 519,5 1	3,464 7	153,00	2 689,6 7	411 519, 51	2,92 %	153,00	2 608, 98	399 173, 94	3,01 %	153,00	2 474,5 0	378 598, 50	3,18 %	153,00	2 389,6 7	365 619, 51	3,29 %	2 389,67
132	Клей- мастика Бустилат	0,08	172 483, 20	12 936,2 4	0,108 9	0,08	172 483,2 0	12 936, 24	0,10 %	0,08	167 308, 70	12 548, 15	0,10 %	0,08	158 684,5 4	11 901, 34	0,10 %	0,08	172 482,2 0	12 936, 17	0,10 %	158 684,54
133	Устройство плинтусов поливинилхл оридных: на винтах самонарезаю щих	250,00	52,6 3	13 157,5 0	0,110 8	250,00	52,63	13 157, 50	0,10 %	250,00	51,0 5	12 762, 50	0,10 %	250,00	48,42	12 105, 00	0,11 %	250,00	51,63	12 907, 50	0,10 %	48,42
134	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель- каналом	252,50	312, 91	79 009,7 8	0,665 2	252,50	312,9 1	79 009, 78	0,58 %	252,50	303, 52	76 638, 80	0,60 %	252,50	287,8 8	72 689, 70	0,63 %	252,50	311,9 1	78 757, 28	0,58 %	287,88
135	Разборка покрытий из керамически х плиток	50,00	227, 47	11 373,5 0	0,095 8	50,00	227,4 7	11 373, 50	0,08 %	50,00	220, 65	11 032, 50	0,09 %	50,00	209,2 7	10 463, 50	0,09 %	50,00	226,4 7	11 323, 50	0,08 %	209,27

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

136	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100,00	147,7	14 770,00	0,1244	100,00	147,70	14 770,00	0,11 %	100,00	143,27	14 327,00	0,11 %	100,00	135,88	13 588,00	0,12 %	100,00	146,70	14 670,00	0,11 %	135,88
137	137. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	2,04	7 416,80	15 130,27	0,1274	2,04	7 416,80	15 130,27	0,11 %	2,04	7 194,30	14 676,37	0,11 %	2,04	6 823,46	13 919,86	0,12 %	2,04	7 415,80	15 128,23	0,11 %	6 823,46
138	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	50,00	1 734,90	86 745,00	0,7303	50,00	1 734,90	86 745,00	0,64 %	50,00	1 682,85	84 142,50	0,66 %	50,00	1 596,11	79 805,50	0,69 %	50,00	1 733,90	86 695,00	0,64 %	1 596,11
139	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	1,00	34 387,81	34 387,81	0,2895	1,00	34 387,81	34 387,81	0,25 %	1,00	33 356,18	33 356,18	0,26 %	1,00	31 636,79	31 636,79	0,28 %	1,00	34 386,81	34 386,81	0,25 %	31 636,79

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

140	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	1,00	153 342, 14	153 342,1 4	1,291	1,00	153 342,1 4	153 342, 14	1,13 %	1,00	148 741, 88	148 741, 88	1,16 %	1,00	141 074,7 7	141 074, 77	1,23 %	1,00	153 341,1 4	153 341, 14	1,13 %	141 074,77
141	Ремонт ступеней: бетонных	0,20	38 048, 57	7 609,7 1	0,064 1	0,20	38 048,5 7	7 609, 71	0,06 %	0,20	36 907, 11	7 381, 42	0,06 %	0,20	35 004,6 8	7 000, 94	0,06 %	0,20	38 047,5 7	7 609, 51	0,06 %	35 004,68
142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В12,5 (М150)	0,06	10 464, 01	585,9 8	0,004 9	0,06	10 464,0 1	585, 98	0,00 %	0,06	10 150, 09	568, 41	0,00 %	0,06	9 626,8 9	539, 11	0,00 %	0,06	10 463,0 1	585, 93	0,00 %	9 626,89
143	Ремонт ступеней: мозаичных	0,10	38 689, 66	3 868,9 7	0,032 6	0,10	38 689,6 6	3 868, 97	0,03 %	0,10	37 528, 97	3 752, 90	0,03 %	0,10	35 594,5 0	3 559, 45	0,03 %	0,10	38 688,6 6	3 868, 87	0,03 %	35 594,50
144	Смеси сухие строительные БСТ, В15	0,02	14 424, 48	288,4 9	0,001	0,02	14 424,4 8	288, 49	0,00 %	0,02	13 991, 75	279, 84	0,00 %	0,02	13 270,5 2	265, 41	0,00 %	0,02	14 423,4 8	288, 47	0,00 %	13 270,52

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

145	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом / кровля	500,00	237,68	118 840,00	1,0006	500,00	237,68	118 840,00	0,60%	500,00	230,55	115 275,00	0,62%	500,00	218,68	109 340,00	0,65%	500,00	150,00	75 000,00	0,95%	150,00
146	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией "Праймер"	500,00	11,69	5 845,00	0,0492	500,00	11,69	5 845,00	0,04%	500,00	11,34	5 670,00	0,04%	500,00	10,75	5 375,00	0,05%	500,00	10,69	5 345,00	0,05%	10,69
147	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	0,23	181 419,77	40 819,45	0,3437	0,23	181 419,77	40 819,45	0,30%	0,23	175 977,18	39 594,87	0,31%	0,23	166 906,19	37 553,89	0,33%	0,23	177 777,00	39 999,83	0,31%	166 906,19
148	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	200,00	235,48	47 096,00	0,3965	200,00	235,48	47 096,00	0,35%	200,00	228,42	45 684,00	0,36%	200,00	216,64	43 328,00	0,38%	200,00	234,48	46 896,00	0,35%	216,64
149	Биполь: ЭПП	504,00	226,51	114 161,04	0,9612	504,00	226,51	114 161,04	0,82%	504,00	219,71	110 733,84	0,84%	504,00	208,39	105 028,56	0,89%	504,00	202,51	102 065,04	0,91%	202,51
150	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	500,00	441,55	220 775,00	1,8588	500,00	441,55	220 775,00	1,62%	500,00	428,30	214 150,00	1,67%	500,00	406,24	203 120,00	1,77%	500,00	440,55	220 275,00	1,63%	406,24

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

151	Биполь: ЭПП	1 165,00	226, 51	263 884,1 5	2,221 7	1 165,00	226,5 1	263 884, 15	1,89 %	1 165,00	219, 71	255 962, 15	1,95 %	1 165,00	208,3 9	242 774, 35	2,05 %	1 165,00	202,5 1	235 924, 15	2,11 %	202,51
152	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,00	25,6 4	25,64	0,000 2	1,00	25,64	25,6 4	0,00 %	1,00	24,8 7	24,8 7	0,00 %	1,00	23,59	23,5 9	0,00 %	1,00	24,64	24,6 4	0,00 %	23,59
153	Устройство мелких покрытий (брандамуэ ры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованно й стали	50,00	1 374, 54	68 727,0 0	0,578 6	50,00	1 374,5 4	68 727, 00	0,51 %	50,00	1 333, 30	66 665, 00	0,52 %	50,00	1 264,5 8	63 229, 00	0,55 %	50,00	1 370,0 0	68 500, 00	0,51 %	1 264,58
154	Костыли кровельные из оцинкованно й стали, размер 4x40x40 мм	50,00	98,7 6	4 938,0 0	0,041 6	50,00	98,76	4 938, 00	0,04 %	50,00	95,8 0	4 790, 00	0,04 %	50,00	90,86	4 543, 00	0,04 %	50,00	97,76	4 888, 00	0,04 %	90,86
155	Прокат полосовой, горячекатаны й, размер 40x4 мм	0,05	93 110, 40	4 655,5 2	0,039 2	0,05	93 110,4 0	4 655, 52	0,03 %	0,05	90 317, 09	4 515, 85	0,04 %	0,05	85 661,5 7	4 283, 08	0,04 %	0,05	85 000,0 0	4 250, 00	0,04 %	85 000,00
156	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой / промазка стыка фартука со	50,00	15,8 8	794,0 0	0,006 7	50,00	15,88	794, 00	0,01 %	50,00	15,4 0	770, 00	0,01 %	50,00	14,62	731, 00	0,01 %	50,00	14,88	744, 00	0,01 %	14,62

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	стенной																					
157	Мастика бутилкаучуко вая строительная для герметизации швов цементобето нных покрытий	27,81	115, 86	3 222,0 7	0,027 1	27,81	115,8 6	3 222, 07	0,02 %	27,81	112, 38	3 125, 29	0,02 %	27,81	106,6 0	2 964, 55	0,03 %	27,81	114,8 6	3 194, 26	0,02 %	106,60
158	Уайт-спирит	0,50	101, 96	50,98	0,000 4	0,50	101,9 6	50,9 8	0,00 %	0,50	98,9 0	49,4 5	0,00 %	0,50	93,80	46,9 0	0,00 %	0,50	100,9 6	50,4 8	0,00 %	93,80
159	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	50,00	379, 21	18 960,5 0	0,159 6	50,00	379,2 1	18 960, 50	0,14 %	50,00	367, 83	18 391, 50	0,14 %	50,00	348,8 8	17 444, 00	0,15 %	50,00	378,2 1	18 910, 50	0,14 %	348,88
160	Штапик (раскладка), сечение 10х16 мм	204,00	34,5	7 038,0 0	0,059 3	204,00	34,50	7 038, 00	0,05 %	204,00	33,4 6	6 825, 84	0,05 %	204,00	31,74	6 474, 96	0,06 %	204,00	33,50	6 834, 00	0,05 %	31,74
161	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	51,50	414, 26	21 334,3 9	0,179 6	51,50	414,2 6	21 334, 39	0,16 %	51,50	401, 83	20 694, 25	0,16 %	51,50	381,1 2	19 627, 68	0,17 %	51,50	413,2 6	21 282, 89	0,16 %	381,12

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

162	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол свыше 0,5 до 1,0 м2	20,00	391,67	7833,40	0,066	20,00	391,67	7833,40	0,06%	20,00	379,92	7598,40	0,06%	20,00	360,34	7206,80	0,06%	20,00	390,67	7813,40	0,06%	360,34
163	163. Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	20,60	414,26	8533,76	0,0718	20,60	414,26	8533,76	0,06%	20,60	401,83	8277,70	0,06%	20,60	381,12	7851,07	0,07%	20,60	413,26	8513,16	0,06%	381,12
164	Ручная побелка деревьев в возрасте: 6-8 лет	50,00	11,83	591,50	0,005	50,00	11,83	591,50	0,00%	50,00	11,48	574,00	0,00%	50,00	10,88	544,00	0,00%	50,00	10,83	541,50	0,00%	10,83
165	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30	20,00	637,68	12753,60	0,1074	20,00	637,68	12753,60	0,09%	20,00	618,55	12371,00	0,10%	20,00	586,67	11733,40	0,10%	20,00	636,68	12733,60	0,09%	586,67
166	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом	100,00	260,71	26071,00	0,2195	100,00	260,71	26071,00	0,19%	100,00	252,89	25289,00	0,20%	100,00	239,86	23986,00	0,21%	100,00	259,71	25971,00	0,19%	239,86
167	167. Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	78,00	414,26	32312,28	0,2721	78,00	414,26	32312,28	0,24%	78,00	401,83	31342,74	0,25%	78,00	381,12	29727,36	0,26%	78,00	413,26	32234,28	0,24%	381,12
168	Смена дверных приборов: петли	0,20	29757,94	5951,59	0,0501	0,20	29757,94	5951,59	0,04%	0,20	28865,20	5773,04	0,05%	0,20	27377,30	5475,46	0,05%	0,20	29756,94	5951,39	0,04%	27377,30

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

169	Петли накладные с ходом на центрах, лакированные	20,00	195,98	3 919,60	0,033	20,00	195,98	3 919,60	0,03 %	20,00	190,10	3 802,00	0,03 %	20,00	180,30	3 606,00	0,03 %	20,00	194,98	3 899,60	0,03 %	180,30
170	Смена дверных приборов: шпингалеты	0,20	40 546,52	8 109,30	0,0683	0,20	40 546,52	8 109,30	0,05 %	0,20	39 330,12	7 866,02	0,05 %	0,20	37 302,80	7 460,56	0,05 %	0,20	30 546,52	6 109,30	0,06 %	30 546,52
171	Шпингалет дверной 230x26 мм, оцинкованный или окрашенный	20,00	204,84	4 096,80	0,0345	20,00	204,84	4 096,80	0,03 %	20,00	198,69	3 973,80	0,03 %	20,00	188,45	3 769,00	0,03 %	20,00	203,84	4 076,80	0,03 %	188,45
172	Смена дверных приборов: замки врезные	0,20	19 859,99	3 972,00	0,0334	0,20	19 859,99	3 972,00	0,03 %	0,20	19 264,19	3 852,84	0,03 %	0,20	18 271,19	3 654,24	0,03 %	0,20	17 859,99	3 572,00	0,03 %	17 859,99
173	Замок врезной оцинкованный цилиндрический механизмом из латуни	20,00	1 412,22	28 244,40	0,2378	20,00	1 412,22	28 244,40	0,21 %	20,00	1 369,85	27 397,00	0,21 %	20,00	1 299,24	25 984,80	0,23 %	20,00	1 411,22	28 224,40	0,21 %	1 299,24
174	Смена дверных приборов: замки накладные	0,20	29 535,84	5 907,17	0,0497	0,20	29 535,84	5 907,17	0,04 %	0,20	28 649,76	5 729,95	0,04 %	0,20	27 172,97	5 434,59	0,05 %	0,20	29 535,84	5 907,17	0,04 %	27 172,97
175	Замки для запирающих устройств дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЦУЗ	20,00	1 512,66	30 253,20	0,2547	20,00	1 512,66	30 253,20	0,22 %	20,00	1 467,28	29 345,60	0,23 %	20,00	1 391,65	27 833,00	0,24 %	20,00	1 511,66	30 233,20	0,22 %	1 391,65
176	Смена дверных приборов: щеколды	0,20	18 699,92	3 739,98	0,0315	0,20	18 699,92	3 739,98	0,03 %	0,20	18 138,92	3 627,78	0,03 %	0,20	17 203,93	3 440,79	0,03 %	0,20	16 699,92	3 339,98	0,03 %	16 699,92

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

177	Щеколды	20,00	503,71	10 074,20	0,0848	20,00	503,71	10 074,20	0,07%	20,00	488,60	9 772,00	0,08%	20,00	463,42	9 268,40	0,08%	20,00	502,71	10 054,20	0,07%	463,42
178	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	10,00	550,56	5 505,60	0,0464	10,00	550,56	5 505,60	0,04%	10,00	534,04	5 340,40	0,04%	10,00	506,52	5 065,20	0,04%	10,00	549,56	5 495,60	0,04%	506,52
179	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрытия EN2-5	10,00	5 665,99	56 659,90	0,477	10,00	5 665,99	56 659,90	0,42%	10,00	5 496,01	54 960,10	0,43%	10,00	5 212,72	52 127,20	0,45%	10,00	5 664,99	56 649,90	0,42%	5 212,72
180	Смена оконных приборов: петли	0,30	29 448,84	8 834,65	0,0744	0,30	29 448,84	8 834,65	0,07%	0,30	28 565,37	8 569,61	0,07%	0,30	27 092,93	8 127,88	0,07%	0,30	27 448,84	8 234,65	0,07%	27 092,93
181	Петля накладная	30,00	183,17	5 495,10	0,0463	30,00	183,17	5 495,10	0,04%	30,00	177,67	5 330,10	0,04%	30,00	168,52	5 055,60	0,04%	30,00	182,17	5 465,10	0,04%	168,52
182	Смена оконных приборов: ручки	0,20	6 690,22	1 338,04	0,0113	0,20	6 690,22	1 338,04	0,01%	0,20	6 489,51	1 297,90	0,01%	0,20	6 155,00	1 231,00	0,01%	0,20	6 000,00	1 200,00	0,01%	6 000,00
183	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	20,00	308,94	6 178,80	0,052	20,00	308,94	6 178,80	0,05%	20,00	299,67	5 993,40	0,05%	20,00	284,22	5 684,40	0,05%	20,00	307,94	6 158,80	0,05%	284,22
184	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	0,20	29 535,84	5 907,17	0,0497	0,20	29 535,84	5 907,17	0,04%	0,20	28 649,76	5 729,95	0,04%	0,20	27 172,97	5 434,59	0,05%	0,20	27 535,84	5 507,17	0,05%	27 172,97

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

185	Механизм фрамужный типа С 199 Мэ, для ручного открывания	20,00	412,13	8 242,60	0,0694	20,00	412,13	8 242,60	0,06%	20,00	399,77	7 995,40	0,06%	20,00	379,16	7 583,20	0,07%	20,00	411,13	8 222,60	0,06%	379,16
186	Смена оконных приборов: петли форточные	0,20	13 630,75	2 726,15	0,023	0,20	13 630,75	2 726,15	0,02%	0,20	13 221,83	2 644,37	0,02%	0,20	12 540,29	2 508,06	0,02%	0,20	13 629,75	2 725,95	0,02%	12 540,29
187	Петли накладные форточные, размер 70x55 мм	20,00	57,08	1 141,60	0,0096	20,00	57,08	1 141,60	0,01%	20,00	55,37	1 107,40	0,01%	20,00	52,51	1 050,20	0,01%	20,00	56,08	1 121,60	0,01%	52,51
188	Смена оконных приборов: завертки форточные	0,20	9 459,86	1 891,97	0,0159	0,20	9 459,86	1 891,97	0,01%	0,20	9 176,06	1 835,21	0,01%	0,20	8 703,07	1 740,61	0,02%	0,20	9 000,00	1 800,00	0,01%	8 703,07
189	Завертки оцинкованные	20,00	60,14	1 202,80	0,0101	20,00	60,14	1 202,80	0,01%	20,00	58,34	1 166,80	0,01%	20,00	55,33	1 106,60	0,01%	20,00	59,14	1 182,80	0,01%	55,33
190	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	0,30	146 891,58	44 067,47	0,371	0,30	146 891,58	44 067,47	0,30%	0,30	142 484,83	42 745,45	0,31%	0,30	135 140,26	40 542,08	0,33%	0,30	126 891,58	38 067,47	0,35%	126 891,58
191	Ремонт одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в каменных стенах	2,00	35 381,65	70 763,30	0,5958	2,00	35 381,65	70 763,30	0,52%	2,00	34 320,20	68 640,40	0,54%	2,00	32 551,12	65 102,24	0,57%	2,00	35 380,65	70 761,30	0,52%	32 551,12

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

192	Ремонт дверных коробок узких: каменных стенах снятием полотен	в со	2,00	29 090,44	58 180,88	0,4898	2,00	29 090,44	58 180,88	0,43%	2,00	28 217,73	56 435,46	0,44%	2,00	26 763,20	53 526,40	0,47%	2,00	27 090,44	54 180,88	0,46%	26 763,20
193	Ремонт дверных полотен брусьев обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	со	0,20	120 280,32	24 056,06	0,2025	0,20	120 280,32	24 056,06	0,17%	0,20	116 671,91	23 334,38	0,18%	0,20	110 657,89	22 131,58	0,19%	0,20	107 280,32	21 456,06	0,19%	107 280,32
194	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	и с	0,20	81 937,15	16 387,43	0,138	0,20	81 937,15	16 387,43	0,12%	0,20	79 479,04	15 895,81	0,12%	0,20	75 382,18	15 076,44	0,13%	0,20	73 937,15	14 787,43	0,13%	73 937,15
195	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	в	20,00	49,02	980,40	0,0083	20,00	49,02	980,40	0,01%	20,00	47,55	951,00	0,01%	20,00	45,10	902,00	0,01%	20,00	48,02	960,40	0,01%	45,10
196	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	и 4	20,00	2 818,34	56 366,80	0,4746	20,00	2 818,34	56 366,80	0,41%	20,00	2 733,79	54 675,80	0,43%	20,00	2 592,88	51 857,60	0,45%	20,00	2 817,34	56 346,80	0,41%	2 592,88
197	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных помощью молотков отбойных+В 204:D208	с	20,00	1 161,48	23 229,60	0,1956	20,00	1 161,48	23 229,60	0,17%	20,00	1 126,64	22 532,80	0,18%	20,00	1 068,56	21 371,20	0,19%	20,00	1 160,48	23 209,60	0,17%	1 068,56

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

198	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	20,00	788,62	15 772,40	0,1328	20,00	788,62	15 772,40	0,12%	20,00	764,96	15 299,20	0,12%	20,00	725,53	14 510,60	0,13%	20,00	787,62	15 752,40	0,12%	725,53
199	Смесь песчано-гравийная природная	22,00	915,84	20 148,48	0,1696	22,00	915,84	20 148,48	0,15%	22,00	888,36	19 543,92	0,15%	22,00	842,57	18 536,54	0,16%	22,00	914,84	20 126,48	0,15%	842,57
200	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	20,00	131,69	2 633,80	0,0222	20,00	131,69	2 633,80	0,02%	20,00	127,74	2 554,80	0,02%	20,00	121,15	2 423,00	0,02%	20,00	130,69	2 613,80	0,02%	121,15
201	201. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15	2,14	9 089,14	19 468,94	0,1639	2,14	9 089,14	19 468,94	0,14%	2,14	8 816,47	18 884,88	0,15%	2,14	8 362,01	17 911,43	0,16%	2,14	9 088,14	19 466,80	0,14%	8 362,01
202	Разборка завалов в помещениях от мусора с вывозкой тачками	1 000,00	845,82	845 820,00	7,1242	1 000,00	845,82	845 820,00	4,00%	1 000,00	820,45	820 450,00	4,12%	1 000,00	778,15	778 150,00	4,35%	1 000,00	500,00	500 000,00	6,77%	500,00
203	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	100,00	656,05	65 605,00	0,5524	100,00	656,05	65 605,00	0,48%	100,00	636,37	63 637,00	0,50%	100,00	603,58	60 358,00	0,52%	100,00	655,05	65 505,00	0,48%	603,58

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

204	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами и емкостью ковша до 0,5 м3	100,00	50,06	5006,00	0,0422	100,00	50,06	5006,00	0,04%	100,00	48,56	4856,00	0,04%	100,00	46,06	4606,00	0,04%	100,00	49,06	4906,00	0,04%	46,06
205	Перевозка грузов автомобилями и самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 40 км	100,00	354,59	35459,00	0,2985	100,00	354,59	35459,00	0,26%	100,00	343,95	34395,00	0,27%	100,00	326,22	32622,00	0,28%	100,00	353,59	35359,00	0,26%	326,22
206	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	50,00	340,85	34085,00	0,1435	50,00	340,85	34085,00	0,13%	50,00	330,62	33062,00	0,13%	50,00	313,58	31358,00	0,14%	50,00	339,85	33985,00	0,13%	313,58
207	Перевозка грузов автомобилями и самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I	50,00	44,42	4442,00	0,019	50,00	44,42	4442,00	0,02%	50,00	43,09	4309,00	0,02%	50,00	40,87	4087,00	0,02%	50,00	43,42	4342,00	0,02%	40,87

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	класс груза до 1 км / вывоз метал. дверных б																						
208	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т	50,00	340,85	17 042,50	0,1435	50,00	340,85	17 042,50	0,13%	50,00	330,62	16 531,00	0,13%	50,00	313,58	15 679,00	0,14%	50,00	339,85	16 992,50	0,13%	313,58	
209	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением : отбойных молотков	50,00	386,87	19 343,50	0,1629	50,00	386,87	19 343,50	0,14%	50,00	375,26	18 763,00	0,15%	50,00	355,92	17 796,00	0,15%	50,00	385,87	19 293,50	0,14%	355,92	
210	Замена люков колодцев и камер	10,00	1 532,14	15 321,40	0,129	10,00	1 532,14	15 321,40	0,11%	10,00	1 486,18	14 861,80	0,12%	10,00	1 409,57	14 095,70	0,12%	10,00	1 530,14	15 301,40	0,11%	1 409,57	
211	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-2-9-60	10,00	9 097,96	90 979,60	0,766	10,00	9 097,96	90 979,60	0,67%	10,00	8 825,02	88 250,20	0,69%	10,00	8 370,12	83 701,20	0,73%	10,00	9 099,96	90 999,60	0,67%	8 370,12	
212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15	3,50	9 047,89	31 667,62	0,2666	3,50	9 047,89	31 667,62	0,23%	3,50	8 776,45	30 717,58	0,24%	3,50	8 324,06	29 134,21	0,25%	3,50	9 046,89	31 664,12	0,23%	8 324,06	

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	(M200)																						
213	Разработка грунта вручную вокруг колодца, группа грунтов: 2	50,00	470,2	23 510,00	0,1979	50,00	470,20	23 510,00	0,17%	50,00	456,09	22 804,50	0,18%	50,00	432,58	21 629,00	0,19%	50,00	469,20	23 460,00	0,17%	432,58	
214	Очистка водоприемного колодца вручную при степени засоренности : свыше 0 ,75 до 1,0 м3	10,00	5 813,12	58 131,20	0,4894	10,00	5 813,12	58 131,20	0,43%	10,00	5 638,73	56 387,30	0,44%	10,00	5 348,08	53 480,80	0,46%	10,00	5 812,12	58 121,20	0,43%	5 348,08	
215	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром: 1 м или площадью сечения колодца 1 м2 при глубине до 3 м	10,00	1 212,53	12 125,30	0,1021	10,00	1 212,53	12 125,30	0,09%	10,00	1 176,15	11 761,50	0,09%	10,00	1 115,53	11 155,30	0,10%	10,00	1 211,53	12 115,30	0,09%	1 115,53	
216	Ремонт кирпичной кладки стен колодцев отдельными местами	10,00	13 169,81	131 698,10	1,1088	10,00	13 169,81	131 698,10	0,97%	10,00	12 774,72	127 747,20	1,00%	10,00	12 116,23	121 162,30	1,05%	10,00	13 100,00	131 000,00	0,97%	12 116,23	
217	217. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	4 020,00	28,44	114 328,80	0,9626	4 020,00	28,44	114 328,80	0,82%	4 020,00	27,59	110 911,80	0,84%	4 020,00	26,16	105 163,20	0,89%	4 020,00	25,44	102 268,80	0,91%	25,44	

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

218	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям / вокруг колодца, группа грунтов: I	10,00	259, 8	2 598,0 0	0,021 9	10,00	259,8 0	2 598, 00	0,02 %	10,00	252, 01	2 520, 10	0,02 %	10,00	239,0 2	2 390, 20	0,02 %	10,00	258,8 0	2 588, 00	0,02 %	239,02
219	Вырубка засохшего кустарника и поросли	300,00	9,38	2 814,0 0	0,023 7	300,00	9,38	2 814, 00	0,02 %	300,00	9,10	2 730, 00	0,02 %	300,00	8,63	2 589, 00	0,02 %	300,00	8,38	2 514, 00	0,02 %	8,38
220	Вырубка кустарников с последующе й ручной переноской и складировани ем на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм	100,00	236, 41	23 641,0 0	0,199	100,00	236,4 1	23 641, 00	0,17 %	100,00	229, 32	22 932, 00	0,18 %	100,00	217,5 0	21 750, 00	0,19 %	100,00	235,4 1	23 541, 00	0,17 %	217,50
221	Ремонт мест просадок дорожек и площадок бетоном (толщина слоя 200 мм)	50,00	1 548, 56	77 428,0 0	0,651 9	50,00	1 548,5 6	77 428, 00	0,57 %	50,00	1 502, 10	75 105, 00	0,59 %	50,00	1 424,6 8	71 234, 00	0,62 %	50,00	1 547,5 6	77 378, 00	0,57 %	1 424,68
222	222. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (M200)	10,00	9 047, 89	90 478,9 0	0,761 8	10,00	9 047,8 9	90 478, 90	0,67 %	10,00	8 776, 45	87 764, 50	0,69 %	10,00	8 324,0 6	83 240, 60	0,72 %	10,00	9 046,8 9	90 468, 90	0,67 %	8 324,06

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

223	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	25,00	1 814,69	45 367,25	0,382	25,00	1 814,69	45 367,25	0,33 %	25,00	1 760,25	44 006,25	0,34 %	25,00	1 669,51	41 737,75	0,36 %	25,00	1 813,69	45 342,25	0,33 %	1 669,51
224	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	25,00	2 197,24	54 931,00	0,4625	25,00	2 197,24	54 931,00	0,40 %	25,00	2 131,32	53 283,00	0,42 %	25,00	2 021,46	50 536,50	0,44 %	25,00	2 196,24	54 906,00	0,40 %	2 021,46
225	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	25,00	3 498,07	87 451,75	0,7363	25,00	3 498,07	87 451,75	0,64 %	25,00	3 393,13	84 828,25	0,66 %	25,00	3 218,22	80 455,50	0,70 %	25,00	3 497,07	87 426,75	0,64 %	3 218,22

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

226	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	25,00	4 727,80	118 195,00	0,9951	25,00	4 727,80	118 195,00	0,87%	25,00	4 585,97	114 649,25	0,90%	25,00	4 349,58	108 739,50	0,95%	25,00	4 726,80	118 170,00	0,87%	4 349,58
227	Ремонт металлических ограждений: мелкий	50,00	723,12	36 156,00	0,3044	50,00	723,12	36 156,00	0,27%	50,00	701,43	35 071,50	0,27%	50,00	665,27	33 263,50	0,29%	50,00	722,12	36 106,00	0,27%	665,27
228	Окраска поверхностей металлических ограждений кузбасским лаком: за 1 раз	50,00	170,2	8 510,00	0,0716	50,00	170,20	8 510,00	0,06%	50,00	165,09	8 254,50	0,06%	50,00	156,58	7 829,00	0,07%	50,00	169,20	8 460,00	0,06%	156,58
229	Выкашивание газонов: газонокосилкой	3 000,00	5,58	16 740,00	0,1409	3 000,00	5,58	16 740,00	0,12%	3 000,00	5,41	16 230,00	0,13%	3 000,00	5,14	15 420,00	0,13%	3 000,00	5,58	16 740,00	0,12%	5,14
230	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	1,00	6 614,20	6 614,20	0,0557	1,00	6 614,20	6 614,20	0,05%	1,00	6 415,77	6 415,77	0,05%	1,00	6 085,06	6 085,06	0,05%	1,00	6 613,20	6 613,20	0,05%	6 085,06
231	231. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	0,04	637 242,92	26 764,20	0,2253	0,04	637 242,92	26 764,20	0,20%	0,04	618 125,63	25 961,28	0,20%	0,04	586 263,49	24 623,07	0,21%	0,04	636 242,92	26 722,20	0,20%	586 263,49

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

232	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1	1,00	6 614,20	6 614,20	0,0557	1,00	6 614,20	6 614,20	0,05%	1,00	6 415,77	6 415,77	0,05%	1,00	6 085,06	6 085,06	0,05%	1,00	6 613,20	6 613,20	0,05%	6 085,06		
233	233. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	0,02	637 242,92	13 382,10	0,1127	0,02	637 242,92	13 382,10	0,10%	0,02	618 125,63	12 980,64	0,10%	0,02	586 263,49	12 311,53	0,11%	0,02	636 242,92	13 361,10	0,10%	586 263,49		
234	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1	1,00	6 614,20	6 614,20	0,0557	1,00	6 614,20	6 614,20	0,05%	1,00	6 415,77	6 415,77	0,05%	1,00	6 085,06	6 085,06	0,05%	1,00	6 613,20	6 613,20	0,05%	6 085,06		
235	235. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	0,03	637 245,35	20 073,23	0,169	0,03	637 245,35	20 073,23	0,15%	0,03	618 127,99	19 471,03	0,15%	0,03	586 265,72	18 467,37	0,16%	0,03	636 245,35	20 041,73	0,15%	586 265,72		
									83,14%										90,38%					90,72%

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов закупки на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске